

20.10

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 _____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания
ул. Полевая д.18 мкр.Комсомольский г.Донской Тульская область.**


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	670
2	Замена деревянных окон 1,6х1,2 площадью 1,92м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2/3,84 ✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,6 ✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,6 ✓
5	Окраска водоземлюсионными составами «Евро7» откосов, подготовленных под окраску	м2	2,6 ✓
6	Замена отливов оцинкованных шир. 200 мм	м	3,4 ✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	14 ✓
8	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором	м2	190 ✓
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	430 ✓
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	620 ✓
11	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми фасадными красками за 2 раза	м2	620 ✓
12	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	50 ✓
13	Ремонт штукатурки цоколя	м2	14 ✓
14	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	100 ✓
15	Монтаж отмостки шир. 1 м(см.приложение)	м	100 ✓
16	Устройство деревянных раскладок для монтажа деформационных швов длиной 1 м из доски	шт	33 ✓
17	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2
18	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	2/6,0 ✓
19	Ремонт штукатурки балконных плит	шт/м2	2/4,0 ✓
20	Ремонт кирпичной кладки цоколя в ½ кирпича	м2	8 ✓
21	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	84 ✓

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э

9255

Устройство отмостки



Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м ²	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м ²	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м ³	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м ³	0,05
5	Железнение	м ²	1

одл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ /
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ /
" " " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Полевая, д.18
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Полевая, д.18
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 575,181 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1144 чел.час.
Сметная заработная плата 147,748 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	50,15	16,00	802,45	
		ЭМ			230,65	1,00	8,86	7,93	70,24	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,75)	16,00	(60,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			53,36		724,47	
		СП от ФОТ	%	48			32,07		413,98	
		ЗТР	чел-ч	172,76		1,00				6,63

Всего по позиции

144,44 2011,14 6,63

1

Исполнитель: *Ернина*
Ернина Н.Н.

9255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0384	11044,95			E10-01-034-05		
	ЭП				1532,28	1,15	67,67	16,00	1082,65	
	ЭМ				388,89	1,25	18,67	7,93	148,03	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,07)	16,00	(17,06)	
	МР				9123,78	1,00	350,35	4,66	1632,65	
	НР от ФОТ		%	90			72,86		989,74	
	СП от ФОТ		%	43			36,81		472,88	
	ЗТР		чел-ч	187,55		1,15				8,28

Всего по позиции										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ (поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,84	2703,74	1,00	10382,36	1,00	10382,36	8,28
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034	3582,78			P58-20-1		
	ЭП				330,04	1,00	11,22	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	0,16	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,55)	
	МР				3247,95	1,00	110,43	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71			9,34		127,86	
	СП от ФОТ		%	52			7,32		93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				1,41

Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39841,20	1,00	-251,00	1,00	-251,00	
6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	3,40	201,96	1,00	686,66	1,00	686,66	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,026	4343,08			E15-02-031-01		
	ЭП		штук		1771,24	1,15	52,96	16,00	847,36	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	2,00	7,93	15,82	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(0,85)	16,00	(13,52)	
	МР		й		2510,45	1,00	65,27	3,90	254,56	
	НР от ФОТ		%	80			51,11		688,70	

Исполнитель: *Браф*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					151,63	1,00	652,01	16,00	10432,14	
	ЭП									
	НР от ФОТ		%	68			521,61		7093,86	
	СП от ФОТ		%	40			326,00		4172,86	
	ЗТР		чел-ч	20,80		1,00				89,44

Всего по позиции

1499,62 21698,86 89,44

11	P53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,08	10872,91			P53-15-2		
		отрем								
		онтир								
		ованн								
		ой								
		повер								
	ЭП				2808,86	1,00	224,71	16,00	3595,34	
	ЭМ				88,87	1,00	7,11	8,21	58,37	
	в т.ч. ЗПМ				12,62	1,00	(1,01)	16,00	(16,15)	
	МР				7975,18	1,00	638,01	6,72	4287,46	
	НР от ФОТ		%	73			194,12		2636,39	
	СП от ФОТ		%	56			158,00		2022,43	
	ЗТР		чел-ч	361,50		1,00				28,92

Всего по позиции

1221,95 12599,99 28,92

12	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещи	1,40	31,48			P53-14-1		
	ЭП				22,71	1,00	31,79	16,00	508,70	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	12,28	8,82	108,29	
	НР от ФОТ		%	73			27,34		371,35	
	СП от ФОТ		%	56			22,26		284,87	
	ЗТР		чел-ч	2,71		1,00				3,79

Всего по позиции

93,67 1273,21 3,79

13	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,90	2922,74			P61-10-1		
		отрем								
		онтир								
		ованн								
		ой								
	ЭП				1649,03	1,00	3133,16	16,00	50130,51	
	ЭМ				1,21	1,00	2,30	5,49	12,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	2417,75	4,49	10855,70	
	НР от ФОТ		%	67			2475,19		33587,44	

Исполнитель: *Граф*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	201,84		1,00				28,26
	ЗТР									
Всего по позиции										
17	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,50	939,33		706,99	P62-22-1	8447,05	28,26
	ЗП				261,48	1,00	130,74	16,00	2091,84	
	ЭМ				12,20	1,00	6,10	9,25	56,43	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	332,83	2,44	812,09	
	НР от ФОТ		%	68			104,59		1422,45	
	СП от ФОТ		%	40			65,37		836,74	
	ЗТР		чел-ч	31,58		1,00				15,79
Всего по позиции										
18	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,84	3582,78		639,63	P58-20-1	5219,55	15,79
	ЗП				330,04	1,00	277,23	16,00	4435,74	
	ЭМ				4,79	1,00	4,02	8,62	34,68	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,85)	16,00	(13,57)	
	МР				3247,95	1,00	2728,28	2,40	6547,87	
	НР от ФОТ		%	71			230,81		3159,01	
	СП от ФОТ		%	52			180,75		2313,64	
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				34,78
Всего по позиции										
19	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окраш иваем ой	0,06	731,89		3421,09	P62-29-2	16490,94	34,78
	ЗП				152,94	1,00	9,18	16,00	146,82	
	ЭМ				0,60	1,00	0,04	9,33	0,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	34,70	2,42	83,98	
	НР от ФОТ		%	68			7,34		99,84	
	СП от ФОТ		%	40			4,59		58,73	
	ЗТР		чел-ч	18,72		1,00				1,12
Всего по позиции										
							55,85		389,71	1,12

Исполнитель: *Граф*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)	100	0,04	2922,74			P61-10-1		
		отрем								
		онтир								
		ованн								
		ой								
		ЗП			1649,03	1,00	65,96	16,00	1055,38	
		ЭМ			1,21	1,00	0,05	5,49	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР				1,00	50,90	4,49	228,54	
		НР от ФОТ	%	67	1272,50		52,11		707,10	
		СП от ФОТ	%	40			32,98		422,15	
		ЗТР	чел-ч	201,84		1,00				8,07

Всего по позиции

202,00 2413,44 8,07

Итого по подразделу

34463,48 358190,42

Ремонт отмостки

21	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,10	2073,12			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	44,88	16,00	718,08	
		ЭМ			1624,32	1,00	162,43	4,06	659,47	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(14,76)	16,00	(236,13)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88			62,02		839,70	
		СП от ФОТ	%	48			35,78		458,02	
		ЗТР	чел-ч	57,76		1,00				5,78

Всего по позиции

305,11 2675,27 5,78

22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,15	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	168,40	16,00	2694,38	
		НР от ФОТ	%	61			121,25		1643,57	
		СП от ФОТ	%	31			64,41		835,26	
		ЗТР	чел-ч	154,00		1,00				23,10

Всего по позиции

354,06 5173,21 23,10

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,05	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	5,89	16,00	94,19	
	ЭМ				2132,93	1,00	106,65	5,43	579,09	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(8,30)	16,00	(132,80)	
	МР				6,50	1,00	0,33	12,02	3,91	
	НР от ФОТ		%	109			18,16		247,42	
	СП от ФОТ		%	65			11,46		147,54	
	ЗТР		чел-ч	15,72		1,00				0,79
Всего по позиции							142,49		1072,15	0,79

24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,50	233,78	1,00	1285,79	1,00	1285,79	
----	---------	--	----	------	--------	------	---------	------	---------	--

25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,10	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	18,29	16,00	292,61	
	ЭМ				3314,87	1,00	331,49	5,51	1826,49	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(26,04)	16,00	(416,61)	
	МР				9,10	1,00	0,91	12,02	10,94	
	НР от ФОТ		%	109			56,74		773,05	
	СП от ФОТ		%	65			35,79		460,99	
	ЗТР		чел-ч	24,19		1,00				2,42
Всего по позиции							443,22		3364,08	2,42

26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,60	950,70	1,00	11978,82	1,00	11978,82	
----	---------	---	----	-------	--------	------	----------	------	----------	--

27	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,10	5822,09			E06-01-015-10		
	ЗП				104,66	1,15	12,04	16,00	192,57	
	ЭМ				27,45	1,25	3,43	8,74	29,99	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,25)	16,00	(4,04)	
	МР				5689,98	1,00	569,00	5,26	2992,93	
	НР от ФОТ		%	80			11,67		157,29	
	СП от ФОТ		%	44			6,79		86,51	
	ЗТР		чел-ч	12,64		1,15				1,45

Всего по позиции										
28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,10	28983,27	1,00	-2898,33	1,00	-2898,33	1,45
29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0028	32943,79	1,00	-92,24	1,00	-92,24	
30	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x3 вес 1,0кг/м2)	т	0,10	46194,08	1,00	4619,41	1,00	4619,41	
31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,10	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	150,90	16,00	2414,45	
		ЭМ			1377,50	1,25	172,19	7,39	1272,47	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(28,40)	16,00	(454,32)	
		МР			61972,90	1,00	6197,29	4,64	28755,43	
		НР от ФОТ	%	80			170,33		2295,02	
		СП от ФОТ	%	44			99,06		1262,26	
		ЗТР	чел-ч	180,00		1,15				20,70

Всего по позиции										
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,20	2716,84	1,00	-27711,77	1,00	-27711,77	20,70
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10,20	3860,95	1,00	39381,69	1,00	39381,69	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	1,00	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	298,78	16,00	4780,50	
		ЭМ			1,80	1,25	2,25	9,33	20,99	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	63,29	6,16	389,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	80			283,84		3824,40	
	СП от ФОТ		%	44			165,08		2103,42	
	ЗТР		чел-ч	28,90		1,15				33,24
Всего по позиции										
35	E27-06-011-01 Устройство швов расширения		1000 м2	0,10	346,77			E27-06-011-01	11119,18	33,24
	ЗП				35,27	1,00	3,53	16,00	56,43	
	ЭМ				15,83	1,00	1,58	7,72	12,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,09)	16,00	(1,41)	
	МР				295,67	1,00	29,57	4,03	119,16	
	НР от ФОТ		%	109			4,63		63,05	
	СП от ФОТ		%	65			2,92		37,60	
	ЗТР		чел-ч	4,58		1,00				0,46
Всего по позиции										
36	1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта		м3	-0,032	3639,58	1,00	-116,47	1,00	288,46	0,46
37	1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (33м*0,1*0,02)		м3	0,066	3639,58	1,00	240,21	1,00	240,21	
Итого по подразделу										
Козырек							36180,16		89838,38	
38	E46-04-008-04 Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов		100 м2	0,04	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	4,64	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	1,23	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84			4,59		62,31	
	СП от ФОТ		%	48			2,76		35,61	
	ЗТР		чел-ч	15,90		1,00				0,64
Всего по позиции										
							13,22		178,84	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E09-03-014-01 Демонтаж металлоконструкций козырька демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)		1 т конст рукци й	0,06	690,73			E09-03- 014-01		
	ЗП				361,90	1,00	21,71	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	19,73	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(2,03)	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69			19,23		262,16	
	СП от ФОТ		%	58			17,16		220,37	
	ЗТР		чел-ч	44,296		1,00				2,66

Всего по позиции										
40	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,12	54,04			P69-2-1	986,21	2,66
	ЗП				43,76	1,00	5,25	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	1,23	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			4,10		55,45	
	СП от ФОТ		%	40			2,63		33,61	
	ЗТР		чел-ч	5,49		1,00				0,66

Всего по позиции										
41	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,12	103,92			P69-2-2	179,86	0,66
	ЗП				84,16	1,00	10,10	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	2,37	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			7,88		106,65	
	СП от ФОТ		%	40			5,05		64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56		1,00				1,27

Всего по позиции										
42	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01- 015-01	345,92	1,27
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	

Исполнитель:
Еромина Н.Н.
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80			15,41		207,60	
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01		1,15				1,96

Всего по позиции

43	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т	0,0723	1242,85		93,60		1182,55	1,96
	МДС35 п.4.7		конст ручки					E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69			38,36		522,86	
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28		1,15				5,26

Всего по позиции

44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	5,26
							176,54		2081,56	

45	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71			6,39		87,41	
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		чел-ч	21,35		1,00				1,01

Всего по позиции

46	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55		100,12		593,82	1,01
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71			1,40		19,23	
	СП от ФОТ		%	52			1,10		14,08	
	ЗТР		чел-ч	4,52		1,00				0,23

3

56.92	259.15	0.23
-------	--------	------

47	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька м2	100	0,046	1098,62	Е09-04- 002-01	1,88
		покры					
	ЭП				290,04	1,15	15,34
	ЭМ				640,18	1,25	36,81
	в т.ч. ЭПМ				35,00	1,25	(2,01)
	МР				168,40	1,00	7,75
	НР от ФОТ			69			14,06
	СП от ФОТ			58			12,54
	ЗТР	чел-ч		35,50		1,15	161,06

86.50	811.33	1.88
-------	--------	------

48	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90
----	---------------------------	---	----	------	--------	------	---------	------	---------

49	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,018	14460,12	Е12-01- 010-01
	ЗП				898,62	1,15
	ЭМ				19,16	1,25
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25
	МР				13542,34	1,00
	НР от ФОТ			92		20,15
	СП от ФОТ			44		10,31
	ЭТР		чел-ч	112,75		1,15
						2,33
						297,62
						3,38
						(0,91)
						572,84
						274,65
						131,35

93.25	1279.84	2.33
-------	---------	------

50	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044	2613,14	Е07-05- 039-06	0,95
	ЭП				159,34	1,15	
	ЭМ				833,00	1,25	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	
	МР				1620,80	1,00	
	НР от ФОТ		%	119			
	СП от ФОТ		%	68			
	ЭТР		чел-ч	18,79		1,15	
							129,00
							173,18
							(30,36)
							171,87
							189,64
							108,36

17.61	772.05	0.95
-------	--------	------

772.05 0.95

Исполнитель: Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб ов	0,046	9470,31			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92			14,43		196,65	
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41		1,15				1,66

Всего по позиции										
							459,38		1742,85	1,66
52	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (К=2) МДС35 (за 2 раза вручную) п.4.7		100 м2 окраш иваем ой	0,037	735,68			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69			2,25		30,60	
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	
	ЗТР		чел-ч	7,66		1,15				0,33

Всего по позиции										
							31,59		194,42	0,33
Итого по подразделу										
							5951,40		14984,63	

Разные работы

53	A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную		т	12,25	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	47,53	16,00	760,48	
	ЭМ				20,31	1,00	248,80	7,07	1759,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			47,53		646,41	
	СП от ФОТ		%	48			28,52		365,03	
	ЗТР		чел-ч	0,58		1,00				7,11

Всего по позиции										
							372,38		3530,92	7,11
54	A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		т	12,25	8,56			A310-3005-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
					8,56	1,00	104,86	4,42	463,48	
					0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции		104,86	463,48	0,00
Итого по подразделу		477,24	3994,40	
Прямые затраты по разделу		75301,61	306241,00	
Накладные расходы по разделу		8450,50	114501,88	
Сметная прибыль по разделу		5226,47	66698,91	
Итого по разделу		88978,61	487441,79	

Итого по всем разделам										
Масса мусора					487441,79					
Зарботная плата					12,25					
Эксплуатация машин					147747,80					
в том числе зарботная плата машинистов					9347,11					
Материалы					1537,67					
Накладные расходы по смете					149146,09					
Сметная прибыль по смете					114501,88					
Итого					66698,91					
НДС, %					487441,79					
18,00					87739,52					

Согласовано в сумме 571181,31 руб. 575181,31

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

полнитель: Ероина Н.Н.