

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

РАЗРЕШАЮ  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО  
РЕМОНТА

Заказчик

" " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: Ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 38, корп. 4

## Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)

Наименование объекта: Ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 38, корп. 4

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 23,954 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 77 чел.час.  
Сметная заработная плата 10,856 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на I кв. 2015 г.

№п	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Раздел 1. Пуско-наладочные работы

1	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	17,96			P01-11-010-01		
		ЗП	%	55	17,96	0,80	14	15,24	219	
		НР от ФОТ	%	32	0,80		9		120	1,50
		СП от ФОТ	%	1,50			6		70	
		ЗТР	чел-ч	1,50						

### Всего по позиции

2	P01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,12	191,52			P01-11-011-01	409	1,50
		ЗП	%	55	191,52	0,80	18	15,24	280	
		НР от ФОТ	%	32	0,80		12		154	1,92
		СП от ФОТ	%				7		90	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			16,00							

**Всего по позиции**

37 524 1,92

3 П01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

1	33	17,96	П01-11-013-01							
токот										
риемн										
%	55	17,96	0,80	474	15,24	7226				
СП от Ф0Т	32	0,80		308		3974				49,50
ЗТР	1,50			190		2312				

**Всего по позиции**

972 13512 49,50

4 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий 1 напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к линиям распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

1	33	4,79	П01-11-028-01							
ЗП		4,79	0,80	126	15,24	1927				
НР от Ф0Т	55		0,80	82		1060				13,20
СП от Ф0Т	32			51		617				
ЗТР	0,40									

**Всего по позиции**

259 3604 13,20

5 П01-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

1	15	13,17	П01-03-001-01							
ЗП		13,17	0,40	79	15,24	1204				
НР от Ф0Т	55		0,40	51		662				11,25
СП от Ф0Т	32			32		385				
ЗТР	1,50									

**Всего по позиции**

162 2251 11,25

Прямые затраты по разделу

711 10856

Накладные расходы по разделу

462 5970

Сметная прибыль по разделу

286 3474

**Итого по разделу**

1459 20300

Итого по всем разделам

20300

Исполнитель:   
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т										
Масса мусора										
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
в том числе оборудование										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
18,00										
0										
711										
10856										
0										
0										
0										
0										
462										
5970										
286										
3474										
20300										
3654										
23954										

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве

15.08.2016

Согласовано в сумме 23954 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.