

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Мартеновская, 17
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 117,452 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2396 чел.час.
Сметная заработная плата 310,776 тыс.руб.

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. - зтр, в всего чел-ч	Стоим. - ед. с нач., руб.	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов
согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ E08-07-001-02

ЗП 351,05 1,00 16,00 66 502,91
ЭМ 4,21 1,00 9,31 464,07
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)
МР 397,43 1,00 5,18 24 374,86
НР от ФОТ 93 61 847,71 515,04

Исполнитель: 
АНТОНОВА Л.Г.

	Всего по позиции				189 101,12	15 971,38
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,072		
		ЭП		1	306,07	1,00
		ЭМ			230,65	1,00
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00
		МР			0,00	0,00
		НР от ФОТ	%		1,00	1,00
		СП от ФОТ	%			
		ЗТР	цел-ч			
					172,76	
					1 504,59	
					131,69	
					(112,53)	
					0,00	
					1 358,38	12,44
					776,22	

Всего по позиции			3	770,88	52 373,33
3	E10-01-034-05 МДС35 п. 4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	0,072	
				E10-01-034-05	
		ЗП	1 532,28	1,15	16,00
		ЭМ	388,89	1,25	7,93
		в т.ч. ЗПМ	22,21	1,25	16,00
		МР	9 123,78	1,00	4,66
		НР от ФОТ		1,15	
		СП от ФОТ			
		ЗТР			
					15,53
					1 855,75
					886,63
					2 029,96
					277,55
					(31,98)
					3 061,21
					1 855,75
					886,63
					187,55

	Всего по позиции		8 111,10	112 654,17
4 Каталог рХЦПС 3-Блок оконный поворотной 1200*1600 й кв. стр. 49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	7,20	2 703,74	1,00
				1,00
				19 466,93

5	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой	0,036	Е15-02-031-01
		поверхн	1 771,24	1,15	16,00
		ЗП	61,39	1,25	7,93
		ЭМ	26,00	1,25	16,00
		в т.ч. ЗПМ	2 510,45	1,00	3,90
		МР		1,15	
		НР от ФОТ			80
		СП от ФОТ			37
		ЗТР			204,06
					8,4
					1 173,27
					21,91
					(18,72)
					352,47
					953,59
					441,04

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,036			E15-04- 005-03	2 942,28	81 730,00
	ЗП				359,50	1,15	16,00	238,13	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	3,99	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,18)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	152,54	
	НР от ФОТ			80		1,15		190,65	1,78
	СП от ФОТ			37				88,17	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,068			P58-20- 1	673,48	18 707,78
	ЗП				330,04	1,00	16,00	359,08	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	2,81	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(1,10)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	530,07	
	НР от ФОТ			71		1,00		255,73	2,82
	СП от ФОТ			52				187,29	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0125	39 841,20	1,00	1,00	1 334,98	19 632,06
Всего по позиции									
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062						-498,02	
Всего по позиции									
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	8,80			P53-14- 1	1 373,33	
	ЗП				22,71	1,00	16,00	3 197,57	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	680,69	
	НР от ФОТ			73		1,00		2 334,23	23,85
	СП от ФОТ			56				1 790,64	
	ЗТР		цел-ч	2,71					
Всего по позиции									
								8 003,13	909,45

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	5,20			P61-10-1		
					1 649,03	1,00	16,00	137 199,30	
	ЗП				1,21	1,00	5,49	34,54	
	ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ								
	МР				1 272,50	1,00	4,49	29 710,33	
	НР от ФОТ			67		1,00		91 923,53	1 049,57
	СП от ФОТ			40				54 879,72	
	ЗТР		цел-ч	201,84					

313 747,42 60 336,04

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	6,64			P62-41-1		
					151,63	1,00	16,00	16 109,17	
	ЗП					1,00		10 954,24	138,11
	НР от ФОТ			68				6 443,67	
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР		цел-ч	20,80					

33 507,08 5 046,25

13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	11,84			P62-25-1		
					34,62	1,00	16,00	6 558,41	
	ЗП				26,22	1,00	5,59	1 735,39	
	ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				307,42	1,00	8,15	29 664,80	
	МР					1,00		4 459,72	50,79
	НР от ФОТ			68				2 623,36	
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР		цел-ч	4,29					

45 041,68 3 804,20

Всего по позиции

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	11,84			P62-25-7		
					188,09	1,00	16,00	35 631,77	
		ЗП			1,37	1,00	8,85	143,55	
		ЭМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			881,64	1,00	2,99	31 211,47	
		МР				1,00		24 229,60	279,42
		НР от ФОТ		68					
		СП от ФОТ		40					
		ЗТР		23,60				14 252,71	

Всего по позиции									
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	11,00			E15-04-019-07	105 469,10	8 907,86
					112,32	1,15	16,00	22 733,57	
		ЗП			3,73	1,25	9,18	470,82	
		ЭМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			527,56	1,00	5,00	29 015,80	163,69
		МР		80				18 186,86	
		НР от ФОТ		37				8 411,42	
		СП от ФОТ		12,94					
		ЗТР							

Всего по позиции									
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,418	52 289,28	1,00	1,00	78 818,47	7 165,32
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	314,27	120,00	1,00	1,00	-21 856,92	37 712,40

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,84			P62-22-1		
					261,48	1,00	16,00	3 514,29	
		ЗП			12,20	1,00	9,25	94,79	
		ЭМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			665,65	1,00	2,44	1 364,32	
		МР				1,00		2 389,72	26,53
		НР от ФОТ		68				1 405,72	
		СП от ФОТ		40					

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	31,58					

Всего по позиции 8 768,84 10 439,10

Прямые затраты по разделу 486 449,41

Накладные расходы по разделу 220 939,71

Сметная прибыль по разделу 128 098,16

Итого по разделу 835 487,28

Ремонт бетонной входной площадки

19	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,08						E06-01- 013-01
	ЗП			383,64	1,15	16,00			564,72	
	ЭМ			11,34	1,25	8,21			9,31	
	в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	16,00			(1,62)	
	МР			1 648,90	1,00	5,79			763,77	
	НР от ФОТ		%		80				453,07	4,21
	СП от ФОТ		%		44				249,19	
	ЗТР		цел-ч	45,78						

Всего по позиции

2 040,06 25 500,75

20	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,08						E06-01- 067-04
	ЗП			259,81	1,15	16,00			382,44	
	ЭМ			1,80	1,25	9,33			1,68	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00			(0,00)	
	МР			63,29	1,00	6,16			31,19	
	НР от ФОТ		%		80				305,95	2,66
	СП от ФОТ		%		44				168,27	
	ЗТР		цел-ч	28,90						

Всего по позиции

889,53 11 119,13

21	E07-05-016-04 МДС35 п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м огражде ния	0,11						E07-05- 016-04
	ЗП			401,26	1,15	16,00			812,15	
	ЭМ			191,21	1,25	8,29				

Исполнитель:

Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. ЗПМ				4,80	1,25	16,00	(10,56)	
	МР				27 583,00	1,00	4,60	13 957,00	
	НР от ФОТ			119		1,15		979,02	5,77
	СП от ФОТ			68				559,44	
	ЗТР			45,65					

Всего по позиции

16 525,57 150 232,45

22	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок (поручней)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0135			E15-04- 030-04		
	ЗП				588,38	1,15	16,00	146,15	
	ЭМ				2,10	1,25	9,12	0,32	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	16,00	(0,04)	
	МР				494,86	1,00	3,20	21,38	
	НР от ФОТ			80		1,15		116,95	1,10
	СП от ФОТ			37				54,09	
	ЗТР			71,06					

Всего по позиции

338,89 25 102,96

Прямые затраты по разделу

16 908,07

Накладные расходы по разделу

1 854,99

Сметная прибыль по разделу

1 030,99

Итого по разделу

19 794,05

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,106			E06-01- 015-10		
	ЗП				104,66	1,15	16,00	204,13	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	31,79	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(4,28)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	3 172,51	1,54
	НР от ФОТ			80		1,15		166,73	
	СП от ФОТ			44				91,70	
	ЗТР			12,64					


Всего по позиции

3 666,86 34 593,02

24 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

-98,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,106	28 983,27	1,00	1,00	-3 072,23	
26	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,106	46 194,08	1,00	1,00	4 896,57	
27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,106			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	2 559,31	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 348,81	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(481,58)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	30 480,75	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 432,71	21,94
		СП от ФОТ	%	44				1 337,99	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
Всего по позиции									
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,812	2 716,84	1,00	1,00	-29 374,47	38 159,57 359 995,94
29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10,812	3 860,95	1,00	1,00	41 744,59	
30	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,106			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	68,79	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	16,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,87)	
		МР			295,67	1,00	4,03	126,30	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		77,02	0,56
		СП от ФОТ	%	65				45,93	
		ЗТР	цел-ч	4,58					
Всего по позиции									
31	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0339	3 639,58	1,00	1,00	-123,38	334,23 3 153,11
32	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,07	3 639,58	1,00	1,00	254,77	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

33	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности.	100 м2 поверхн ости	1,06			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	5	067,33
	ЭМ				1,80	1,25	9,33		22,25
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00		(0,00)
	МР				63,29	1,00	6,16		413,26
	НР от ФОТ		%	80		1,15			35,23
	СП от ФОТ		%	44					4 053,86
	ЗТР		цел-ч	28,90					2 229,63

Всего по позиции **11 786,33** **11 119,18**

Прямые затраты по разделу 57 738,44

Накладные расходы по разделу 6 730,32

Сметная прибыль по разделу 3 705,25

Итого по разделу 68 174,01

Козырек

34	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрыти	0,04			E46-04- 008-02		
	ЗП				62,55	1,00	16,00		40,03
	ЭМ				12,52	1,00	5,50		2,75
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	84		1,00			0,34
	СП от ФОТ		%	48					33,63
	ЗТР		цел-ч	8,58					19,21

Всего по позиции **95,62** **2 390,50**

35	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания констру до 25 м(металлический каркас)	1 т констру кий	0,06			E09-03- 014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00		347,42
	ЭМ				328,83	1,00	7,92		156,26
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00		(32,52)
	МР				0,00	1,00	5,14		0,00

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	69		1,00		262,16	2,66
	СП от ФОТ		%	58				220,37	
	ЗТР		цел-ч	44,296					

Всего по позиции

986,21 16 436,83

36	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	отверстий	0,12	P69-2-1			
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	
	ЗТР		цел-ч	5,49					

Всего по позиции

179,86 1 498,83

37	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100	отверстий	0,12	P69-2-2			
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40				64,64	
	ЗТР		цел-ч	10,56					

Всего по позиции

345,92 2 882,67

38	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в головные гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	0,0054	E06-01-015-01					
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44				114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01					

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

39	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конструируемого до 25 м	1 т	0,0723	E09-03-014-01				
----	------------------------------	--	-----	--------	---------------	--	--	--	--

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					517,00	1,15	16,00	687,78	
ЗП					469,76	1,25	7,92	336,24	
ЭМ					48,40	1,25	16,00	(69,99)	
в т.ч. ЗПМ					256,09	1,00	5,14	95,17	
МР						1,15		522,86	5,26
НР от ФОТ				69				439,51	
СП от ФОТ				58					
ЗТР				63,28					

Всего по позиции								2 081,56	28 790,59
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	Т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	-----------------	--

41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ		71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ		52				64,02	
		ЗТР		21,35					

Всего по позиции								593,82	12 554,33
42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ		71		1,00		19,23	0,23
		СП от ФОТ		52				14,08	
		ЗТР		4,52					

Всего по позиции								259,15	5 183,00
43	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР от ФОТ		69		1,15		191,61	1,88
		СП от ФОТ		58				161,06	

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	35,50					

Всего по позиции

811,33 17 637,61

44 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
стр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

м2 5,29 243,27 1,00 1,00 1,00 1 286,90

45	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75					

Всего по позиции

1 279,84 71 102,22

46 E07-05-039-06
МДС35 п.4.7 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиколовой шва | 100 м | 0,044 | | | E07-05-039-06 | | | || | ЗП | | | | 159,34 | 1,15 | 16,00 | 129,00 | |
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

Всего по позиции

772,05 17 546,59

47 E12-01-009-02
МДС35 п.4.7 Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,046 | | | E12-01-009-02 | | | || | ЗП | | | | 250,34 | 1,15 | 16,00 | 211,89 | |
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41					

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 м2 окрашиваемой поверхн ости	0,037				E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00		44,22
	ЭМ				11,88	1,25	5,89		3,24
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00		(0,13)
	МР				658,84	1,00	3,90		95,07
	НР от ФОТ	%	69			1,15			30,60
	СП от ФОТ	%	48						21,29
	ЗТР	цел-ч	7,66						0,33
Всего по позиции									194,42
Всего по позиции									5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 237,54

Накладные расходы по разделу

2 178,14

Сметная прибыль по разделу

1 485,73

Итого по разделу

14 901,41

Мусор

49	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	25,19			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00		1 563,80
	ЭМ				20,31	1,00	7,07		3 617,07
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ	%	85			1,00			1 329,23
	СП от ФОТ	%	48						750,62
	ЗТР	цел-ч	0,58						14,61

Всего по позиции

7 260,72

50	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	25,19			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	4,42		1 376,16
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00		(0,00)

Всего по позиции

1 376,16

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прямые затраты по разделу							6 557,03	
	Накладные расходы по разделу							1 329,23	
	Сметная прибыль по разделу							750,62	
	Итого по разделу							8 636,88	

	Итого по всем разделам							946 993,63	
	Масса мусора							25,19	
	Заработная плата							310 776,19	
	Эксплуатация машин							10 903,85	
	в том числе заработная плата машинистов							835,83	
	Материалы							257 210,45	
	Накладные расходы по смете							233 032,39	
	Сметная прибыль по смете							135 070,75	
	Итого							946 993,63	
	НДС, %							170 458,85	
	Всего							1 117 452,48	

18,00

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **1 117 452,48**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Antif.

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по износобразованию в строительстве»