«СОГЛАСОВАНО»

_____

"____" _____ 20___ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____

"____" _____ 20___ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Доп. Работы фасад г.Тула, Пр. Ленина д. 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: **664,827 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **89,887 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **660,280 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	**ТЕР10-01-034-08**	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,2795	8 476,43			ТЕР10-01-034-08		47,54 0,23
		ЗП			1 218,64	1,15	391,70	16,9	6 619,75	
		ЭМ			316,33	1,25	110,52	8,62	952,66	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	2,91	16,9	49,18	
		МР			6 941,46		1 940,14	4,07	7 896,37	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	419,08	90=118*(0.9*0.85)	6 002,04	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	211,31	43=63*(0.85*0.8)	2 867,64	
		Всего по позиции					**3 072,75**		**24 338,46**	
2	**Прайс ООО "Фенстер"**	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной со створками глухого остекления 1.55м х 2.33м Ц=12469.23/3.61м=3454.08	м2	21,66	3 454,08		74 815,37		74 815,37	
3	**Прайс ООО "Фенстер"**	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной со створками глухого остекления 1.89м х 1.69м Ц=10724.21/3.19м=3361.82	м2	3,19	3 361,82		10 724,21		10 724,21	
4	**Прайс ООО "Фенстер"**	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной со створками глухого остекления 1.89м х 1.64м Ц=10421.64/3.1м=3361.82	м2	3,1	3 361,82		10 421,64		10 421,64	

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

7814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,313	2 463,71			ТЕР10-01-035-01		7,63 0,02
		ЗП			168,88	1,15	60,79	16,9	1 027,32	
		ЭМ			10,21	1,25	3,99	10,47	41,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,50	1,25	0,20	16,9	3,31	
		МР			2 284,62		715,09	6,96	4 977,01	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	64,77	90=118*(0.9*0.85)	927,57	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	32,66	43=63*(0.85*0.8)	443,17	
		Всего по позиции					**877,30**		**7 416,89**	
6	КССМ 2 кв. 2016г. стр.45	Подоконники ПВХ шир. 400 Ц=560/1,18*1,02=484,07	м	23	484,07		11 133,61		11 133,61	
7	КССМ 2 кв. 2016г. стр.45	Подоконники ПВХ шир. 600 Ц=770/1,18*1,02=665,59	м	8,3	665,59		5 524,40		5 524,40	
8	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,349	3 582,78			ТЕРр58-20-1		14,45 0,03
		ЗП			330,04		115,18	16,9	1 946,61	
		ЭМ			4,79		1,67	9,8	16,38	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,35	16,9	5,96	
		МР			3 247,95		1 133,54	2,63	2 981,20	
		НР от ФОТ	%	83			95,89	71=83*0.85	1 386,32	
		СП от ФОТ	%	65			75,09	52=65*0.8	1 015,34	
		Всего по позиции					**1 421,37**		**7 345,85**	
9	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0642	43 947,18		-2 821,41		-2 821,41	
10	КССМ 2 кв. 2016г. стр.45	Отливы оцинкованный с полимерным покрытием шир. 200 Ц=190/1,18*1,02=164,24	м	11,9	164,24		1 954,46		1 954,46	
11	КССМ 2 кв. 2016г. стр.45	Отливы оцинкованный с полимерным покрытием шир. 250 Ц=210/1,18*1,02=181,53	м	23	181,53		4 175,19		4 175,19	
12	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,129	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		14 1
		ЗП			785,56		101,34	16,9	1 712,60	
		ЭМ			230,65		29,75	8,91	265,11	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		12,60	16,9	212,95	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	112,80	84=110*(0.9*0.85)	1 617,46	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	67,79	48=70*(0.85*0.8)	924,26	
		Всего по позиции					**311,68**		**4 519,43**	
13	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	12,9	62,10			ТЕР09-04-012-01		35,6
		ЗП			22,25	1,15	330,11	16,9	5 578,35	
		ЭМ			14,47	1,25	233,36	8,73	2 036,91	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			25,38		327,40	5,55	1 817,09	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	267,39	69=90*(0.9*0.85)	3 849,06	

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	85		0,85	238,50	58=85*(0.85 *0.8)	3 235,44	
		Всего по позиции					**1 396,76**		**16 516,85**	
14	**ТССЦ-203-8116**	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	6	10 371,60		62 229,60		62 229,60	
15	**ТЕРр62-25-7**	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	22,88046	1 071,10			ТЕРр62-25-7		539,98
		ЗП			188,09		4 303,59	16,9	72 730,58	
		ЭМ			1,37		31,35	9,77	306,14	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			881,64		20 172,32	2,86	57 693,08	
		НР от ФОТ	%	80			3 442,87	68=80*0.85	49 456,79	
		СП от ФОТ	%	50			2 151,80	40=50*0.8	29 092,23	
		Всего по позиции					**30 101,93**		**209 278,82**	
16	**ТССЦ-113-0196**	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	-1,144	50 305,23		-57 549,18		-57 549,18	
17	**С прайс**	Цементная базовая шпатлевка "Основит" БАЗСИЛК Т-30 (20 кг) Расход: 6кг/м2 толщ. 6мм Ц=298/1.18/20	кг	13728,28	12,63		173 388,18		173 388,18	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									462 595,05	
Накладные расходы									63 239,23	
Сметная прибыль									37 578,08	
Итоги по смете:										
Деревянные конструкции									127 716,56	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									27 312,10	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4 519,43	
Строительные металлические конструкции									78 746,45	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									325 117,82	
Итого									563 412,36	
В том числе:										
Основная заработная плата									89 615,21	
Материалы									369 360,82	
Машины и механизмы									3 619,02	
в том числе заработная плата машинистов									271,40	
Накладные расходы									63 239,23	
Сметная прибыль									37 578,08	
НДС 18%									101 414,22	
ВСЕГО по смете									**664 826,58**	

Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 664826,58 руб
Объемы, объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
30.09.2016

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель: Щепилова Н.Н.