

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

" " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Мартеновская, 25
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 624,617 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1244 чел.час.
Сметная заработная плата 159,932 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
								ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м вертикальной проекции и для наружных лесов
согласно леф. м трубчатых для прочих отделочных работ
акта

Е08-07-001-02

7,26

100 м2

351,05 1,00 16,00 40 777,97
4,21 1,00 9,31 284,56
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 14 946,07
37 923,51

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

93

8

1

Исполнитель:
Антонова И.Г.

[illegible]

115 952, 21 15 971, 38

2	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м ²	0,036	Е46-04-012-02
		ЗП		1	306,07
		ЭМ			230,65
		в т.ч. ЭПМ			97,68
		МР			0,00
		НР от ФОТ	%		84
		СП от ФОТ	%		48
		ЗТР	чел-ч		172,76
					752,30
					65,85
					(56,26)
					0,00
					679,19
					388,11
					6,22

1 885,45 52 373,61

3	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых	0,036	E10-01-034-05		
		ЗП	1 532,28	1,15	16,00	1 014,98
		ЭМ	388,89	1,25	7,93	138,78
		в т.ч. ЗПП	22,21	1,25	16,00	(15,99)
		НР	9 123,78	1,00	4,66	1 530,61
		НР от ФОТ		1,15		927,87
		СП от ФОТ				443,32
		ИТОГ				7,76
		цел-ч				187,55

4 055,56 112 654,44

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной	1200*1600	м2	3,60	2 703,74	1,00	9 733,46
	й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057					

5	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой	0,026	Е15-02- 031-01
		поверхн			
		ЗП	1 771,24	1,15	16,00
		ЭМ	61,39	1,25	7,93
		в т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	16,00
		МР	2 510,45	1,00	3,90
		НР от ФОТ		1,15	
		СП от ФОТ			
		ЗТР			
					80
					37
					204,06
					847,36
					15,82
					(13,52)
					254,56
					688,70
					318,53
					6,10

Исполнитель:
Антонова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,026			E15-04- 005-03	2 124,97	81 729,62
	ЗП				359,50	1,15	16,00	171,98	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,88	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	110,17	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		137,69	1,28
	СП от ФОТ		%	37				63,68	
	ЗТР		чел-ч	42,90					
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20- 1	486,40	18 707,69
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	667,48	19 631,76
Всего по позиции									
9	Каталог РХЩС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062		м	3,40	201,96	1,00	1,00	686,66	
Всего по позиции									
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5,40			P53-14- 1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	1 962,14	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	417,70	
	НР от ФОТ		%	73		1,00		1 432,36	14,63
	СП от ФОТ		%	56				1 098,80	
	ЗТР		чел-ч	2,71					
Всего по позиции									

4 911,00 909,44

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

27 618,46 3 804,20

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	R62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	7,26			R62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	16,00	21 848,53	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	88,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	19 138,11	
		НР от ФОТ		68		1,00		14 857,00	171,34
		СП от ФОТ		40				8 739,41	
		ЗТР		23,60					
Всего по позиции								64 671,07	8 907,86
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,80			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	14 053,48	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	291,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	17 937,04	
		НР от ФОТ		80		1,15		11 242,78	101,19
		СП от ФОТ		37				5 199,79	
		ЗТР		12,94					
Всего по позиции								48 724,14	7 165,31
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2584	52 289,28	1,00	1,00	-13 511,55	
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	194,276	120,00	1,00	1,00	23 313,12	
18	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с раскиской старой краски с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,46			R62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	1 924,49	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	51,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	747,13	
		НР от ФОТ		68		1,00		1 308,65	14,53
		СП от ФОТ		40				769,80	

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			чел-ч	31,58					
ЗТР									
Всего по позиции									
19	E15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (лестницы)	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,06			E15-02- 001-01		
					637,21	1,15	16,00	703,48	
					57,64	1,25	10,22	44,18	
					23,16	1,25	16,00	(27,79)	
					1 093,25	1,00	4,49	294,52	
			%	80		1,15		585,02	4,89
			%	37				270,57	
			чел-ч	70,88					
ЗТР									
Всего по позиции									
20	P58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2 сменяем ой обрешет ки	0,58			P58-18- 4		
					710,98	1,00	16,00	6 597,89	
					48,39	1,00	9,19	257,93	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					2 872,96	1,00	4,44	7 398,45	
			%	71		1,00		4 684,50	55,50
			%	52				3 430,90	
			чел-ч	95,69					
ЗТР									
Всего по позиции									
21	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,58			E15-04- 024-02		
					266,02	1,15	16,00	2 838,97	
					3,31	1,25	9,17	22,01	
					0,13	1,25	16,00	(1,51)	
					975,08	1,00	2,42	1 368,62	
			%	80		1,15		2 272,38	21,72
			%	37				1 050,98	
			чел-ч	32,56					
ЗТР									
Всего по позиции									
				4 801,98		10 439,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

7 552,96 13 022,34

22	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	0,96					
	ЗП				330,04	1,00	16,00	5 069,41	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	39,64	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(15,51)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	7 483,28	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		3 610,29	39,75
	СП от ФОТ		%	52				2 644,16	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

Всего по позиции

18 846,78 19 632,06

Прямые затраты по разделу

269 301,80

Накладные расходы по разделу

114 903,74

Сметная прибыль по разделу

66 973,24

Итого по разделу

451 178,78

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,095					
	ЗП				104,66	1,15	16,00	182,95	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	28,49	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(3,84)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	2 843,28	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		149,43	1,38
	СП от ФОТ		%	44				82,19	
	ЗТР		чел-ч	12,64					

Всего по позиции

3 286,34 34 593,05

24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0027	32 943,79	1,00	1,00	-88,95	
25	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,095	28 983,27	1,00	1,00	-2 753,41	
26	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,095	46 194,08	1,00	1,00	4 388,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,095			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	2 293,73	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 208,84	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(431,60)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	27 317,65	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 180,26	19,67
		СП от ФОТ	%	44				1 199,15	
		ЗТР	чел-ч	180,00					
Всего по позиции									
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-9,69	2 716,84	1,00	1,00	-26 326,18	34 199,63 359 996,11
29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	9,69	3 860,95	1,00	1,00	37 412,61	
30	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,095			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	61,65	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	14,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,67)	
		МР			295,67	1,00	4,03	113,20	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		69,02	0,50
		СП от ФОТ	%	65				41,16	
		ЗТР	чел-ч	4,58					
Всего по позиции									
31	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	М3	-0,0304	3 639,58	1,00	1,00	-110,64	299,54 3 153,05
32	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	М3	0,064	3 639,58	1,00	1,00	232,93	
33	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,95			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	4 541,48	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	19,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				63,29	1,00	6,16	370,37	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		3 633,18	31,57
	СП от ФОТ		%	44				1 998,25	
	ЗТР		чел-ч	28,90					

Всего по позиции

10 563,22 11 119,18

Прямые затраты по разделу

51 750,89

Накладные расходы по разделу

6 031,89

Сметная прибыль по разделу

3 320,75

Итого по разделу

61 103,53

Двери

34	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,12			Р62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	293,64	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,67	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	167,95	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		199,68	2,25
	СП от ФОТ		%	40				117,46	
	ЗТР		чел-ч	18,72					

Всего по позиции

779,40 6 495,00

Прямые затраты по разделу

462,26

Накладные расходы по разделу

199,68

Сметная прибыль по разделу

117,46

Итого по разделу

779,40

Козырек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	
	ЗТР		чел-ч	5,49					
Всего по позиции									179,86
36	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40				64,64	
	ЗТР		чел-ч	10,56					
Всего по позиции									345,92
37	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01		2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44				114,18	
	ЗТР		чел-ч	315,01					
Всего по позиции									1 182,55
38	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01		218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58				439,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР				чел-ч	63,28				

Всего по позиции

2 081,56 28 790,59

39	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
40	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали		0,0473					
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

Всего по позиции

593,82 12 554,33

41	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2	0,05					
		кромок							
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		19,23	0,23
		СП от ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	чел-ч	4,52					

Всего по позиции

259,15 5 183,00

42	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,046					
	МДС35 п.4.7		покрыти						
		ЗП			290,04	1,15	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		191,61	1,88
		СП от ФОТ	%	58				161,06	
		ЗТР	чел-ч	35,50					

Всего по позиции

811,33 17 637,61

43	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	2,33
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		чел-ч	112,75					
Всего по позиции					1 279,84			71 102,22	
45	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		чел-ч	18,79					
Всего по позиции					772,05			17 546,59	
46	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	1,66
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41					
Всего по позиции					1 742,85			37 888,04	
47	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 окрашиваемой поверхн ости	100 м2	0,037			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00		3,90	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ			%	69		1,15		30,60	0,33
СП от ФОТ			%	48				21,29	
ЗТР			чел-ч	7,66					

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

Мусор

48	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,16					
					A311-01-146-				
		ЗП		3,88	1,00	16,00		444,49	
		ЭМ		20,31	1,00	7,07		1 028,12	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)	
		МР		0,00	1,00	0,00		0,00	
		НР от ФОТ	%	85	1,00			377,82	4,15
		СП от ФОТ	%	48				213,36	
		ЗТР	чел-ч	0,58					

Всего по позиции

2 063,79 288,24

49	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	7,16					
					A310-3008-1				
		ЭМ		12,36	1,00	4,42		391,16	
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00		(0,00)	

Всего по позиции

391,16 54,63

Прямые затраты по разделу

1 863,77

Накладные расходы по разделу

377,82

Сметная прибыль по разделу

213,36

Итого по разделу

2 454,95

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по всем разделам	529 336,24
Масса мусора	7,16
Заработная плата	159 931,99
Эксплуатация машин	5 790,22
в том числе заработная плата машинистов	707,22
Материалы	168 347,59
Накладные расходы по смете	123 395,48
Сметная прибыль по смете	71 870,96
Итого	529 336,24
НДС, %	95 280,52
Всего	624 616,76

18,00

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Согласовано в сумме **624 616,76**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Л.Г. Антонова

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по созданию в строительстве»