

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Щекино, ул. Л. Толстого, 13  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 144,173 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 80 чел.час.  
Сметная заработная плата 10,497 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых		0,06			E10-01-034-05			
		ЗП			1 532,28	1,15	16,00	1 691,64		
		ЭМ			388,89	1,25	7,93	231,29		
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	16,00	(26,65)		
		МР			9 123,78	1,00	4,66	2 551,01		
		НР от ФОТ	%	90		1,15		1 546,46		12,94
		СП от ФОТ	%	43				738,86		
		ЗТР	чел-ч	187,55						

Всего по позиции

6 759,26 112 864,33

Исполнитель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2 Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной окладной 1200\*1600  
 и кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18\*1.02\*1.057

3	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,026			E15-02- 031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	847,36	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	15,82	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(13,52)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	254,56	
	НР от ФОТ			80		1,15		688,70	6,10
	СП от ФОТ			37				318,53	
	ЗТР		цел-ч	204,06					

<b>Всего по позиции</b>									
4	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,026			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	171,98	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,88	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	110,17	
	НР от ФОТ			80		1,15		137,69	1,28
	СП от ФОТ			37				63,68	
	ЗТР		цел-ч	42,90					

<b>Всего по позиции</b>									
5	P58-20-1	Смена обделок из листовых стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,022			P58-20- 1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	116,17	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	0,91	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,36)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	171,49	
	НР от ФОТ			71		1,00		82,74	0,91
	СП от ФОТ			52				60,60	
	ЗТР		цел-ч	41,41					

<b>Всего по позиции</b>									
								431,91	19 632,27

Исполнитель:  
**Антонова Л.П.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004	39 841,20	1,00	1,00	-159,36	

7 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм  
 й кв. стр.50 Цена: =220/1.18\*1.02\*1.062

8	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2,00					
		ЭП			22,71	1,00	16,00	726,72	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	8,82	154,70	
		НР от ФОТ		73		1,00		530,51	5,42
		СП от ФОТ		56				406,96	
		ЗТР		2,71					

**Всего по позиции**

9	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37					
		ЭП			261,48	1,00	16,00	1 547,96	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	41,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	600,95	
		НР от ФОТ		68		1,00		1 052,61	11,68
		СП от ФОТ		40				619,18	
		ЗТР		31,58					

**1 818,89**

**909,45**

**Всего по позиции**

10	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Бетонирование монолитного пояса по цокольной части здания	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в теле	0,0148					
		ЭП			1 312,20	1,15	16,00	357,34	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	188,32	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(67,24)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	4 255,80	
		НР от ФОТ		80		1,15		339,66	3,06
		СП от ФОТ		44				186,82	
		ЗТР		180,00					

**3 862,45**

**10 439,05**

Исполнитель:

АНТОНОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Всего по позиции**

11	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-1,5096	2 716,84	1,00	1,00	-4 101,34	5 327,94 359 995,95
12	4010046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	М3	1,5096	4 278,65	1,00	1,00	6 459,05	
Прямые затраты по разделу								32 903,92	
Накладные расходы по разделу								4 378,37	
Сметная прибыль по разделу								2 394,63	
<b>Итого по разделу</b>								<b>39 676,92</b>	

**Устройство бетонной отмостки по существующему основанию**

13	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,1433					E06-01-015-10
	ЗП				104,66	1,15	16,00	275,96	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	42,97	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(5,79)	
	НР от ФОТ				5 689,98	1,00	5,26	4 288,87	
	СП от ФОТ			80		1,15		225,40	2,08
	ЗТР			44				123,97	
				12,64					

**Всего по позиции**

14	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,004	32 943,79	1,00	1,00	-131,78	4 957,17 34 592,95
15	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1433	28 983,27	1,00	1,00	-4 153,30	
16	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,1473	46 194,08	1,00	1,00	6 804,39	
17	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,075					E06-01-001-01

ЗП

1 312,20 1,15

16,00 1 810,84

Исполнитель:

**Антонова Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	954,35	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(340,74)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	21 566,57	
	НР от ФОТ			80		1,15		1 721,26	15,53
	СП от ФОТ			44				946,70	
	ЗТР		чел-ч	180,00					

#### Всего по позиции

26 999,72 359 996,27

18 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -7,65 2 716,84 1,00 1,00 -20 783,83

19 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 7,65 3 860,95 1,00 1,00 29 536,27

20 E27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки) 1000 м2 0,075  
МДС35 п.4.7  
ЗП 35,27 1,15 16,00 48,67  
ЭМ 15,83 1,25 7,72 11,46  
в т.ч. ЗПМ 0,88 1,25 16,00 (1,32)  
МР 295,67 1,00 4,03 89,37  
НР от ФОТ 109 1,15 54,49 0,40  
СП от ФОТ 65 32,49  
ЗТР чел-ч 4,58

#### Всего по позиции

236,48 3 153,07

21 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 -0,024 3 639,58 1,00 1,00 -87,35  
толщиной 32-40 мм, III сорта

22 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 0,05 3 639,58 1,00 1,00 181,98  
толщиной 19-22 мм, III сорта

Прямые затраты по разделу 40 455,44

Накладные расходы по разделу 2 001,15

Сметная прибыль по разделу 1 103,16

#### Итого по разделу

43 559,75

#### Двери

23 E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 0,0342  
ЗП 785,56 1,00 16,00 429,86

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					230,65	1,00	7,93	62,55	
	ЭМ				97,68	1,00	16,00	(53,45)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	МР								
	НР от ФОТ			84				405,98	3,55
	СП от ФОТ			48				231,99	
	ЗТР			103,91					

<b>Всего по позиции</b>									
24	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,42			E09-04-012-01	1 130,38	33 052,05
	ЗП				22,25	1,15	16,00	1 400,15	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	506,63	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	709,15	
	НР от ФОТ			69		1,15		966,10	9,44
	СП от ФОТ			58				812,09	
	ЗТР			2,40					

<b>Всего по позиции</b>									
25	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98	4 394,12 1 284,83

26	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуримой поверхн	0,02			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	651,82	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	12,17	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(10,40)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	195,82	
	НР от ФОТ			80		1,15		529,78	4,69
	СП от ФОТ			37				245,02	
	ЗТР			204,06					

<b>Всего по позиции</b>									
27	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами утученная по штукатурке стен	100 м2 окрашивае- мой поверхн ости	0,02			E15-04-005-03	1 634,61	81 730,50
	ЗП				359,50	1,15	16,00	132,30	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,22	

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ							
		МР			0,25	1,25	16,00	(0,10)	
		НР от ФОТ		80	1 393,83	1,00	3,04	84,74	
		СП от ФОТ	%	37		1,15		105,92	0,99
		ЗТР	чел-ч	42,90				48,99	

**Всего по позиции**

374,17 18 708,50

Прямые затраты по разделу

33 591,39

Накладные расходы по разделу

2 007,78

Сметная прибыль по разделу

1 338,09

**Итого по разделу**

36 937,26

**Козырек**

28	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04					
	ЗП				115,91	1,00	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00		62,31	0,64
	СП от ФОТ			48				35,61	
	ЗТР			15,90					

**Всего по позиции**

178,84 4 471,00

29	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,04					
	ЗП				290,04	1,15	16,00	213,47	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	143,40	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(28,00)	
	МР				168,40	1,00	6,23	41,97	
	НР от ФОТ			69		1,15		166,61	1,63
	СП от ФОТ			58				140,05	
	ЗТР			35,50					

**Всего по позиции**

705,50 17 637,50

30 РХЦС Зкв.2015 Профлист С21 толщ 0,5  
стр,59 Цена: =265/1.18\*1.02\*1.062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 1 598,80

Накладные расходы по разделу 228,92

Сметная прибыль по разделу 175,66

**Итого по разделу 2 003,38**

#### Мусор

31	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,01			A311-01-146-		
		ЭП			3,88	1,00	16,00	0,62	
		ЭМ			20,31	1,00	7,07	1,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85				0,53	0,01
		СП от ФОТ	%	48				0,30	
		ЗТР	цел-ч	0,58					

#### Всего по позиции

2,89 289,00

32	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,01			A310-3005-1		
		ЭМ			8,56	1,00	4,42	0,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	

#### Всего по позиции

0,38 38,00

Прямые затраты по разделу 2,44

Накладные расходы по разделу 0,53

Сметная прибыль по разделу 0,30

**Итого по разделу 3,27**

Итого по всем разделам

122 180,58

Масса мусора

0,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарботная плата									
Эксплуатация машин									
в том числе зарботная плата машинистов									
Материалы									
Затраты на производство работ в зимнее время									
Накладные расходы по смете									
Сметная прибыль по смете									
Итого									
НДС, %									
Всего									

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

Согласовано в сумме **144 173,08**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»