

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания  
ул. Полевая д.20, мкр Комсомольский г.Донской Тульская область

№ п/п	Наименование работ	Единица измерен ия	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	520 ✓
2	Замена деревянных окон 1,9х1,8 площадью 3,42м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	1/3,42 ✓
3	Замена отливов оцинкованных шир. 200мм	м	2,0 ✓
4	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	12
5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	м2	150 ✓
6	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	348 ✓
7	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	498 ✓
8	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада сакриловыми фасадными красками	м2	498 ✓
9	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	70 ✓
10	Монтаж отмостки шир. 1 м (см. приложение)	м	70 ✓
11	Устройство деревянных раскладок для деформационных швов длиной 1 м из доски	шт	24 ✓
12	Улучшенная масляная окраска цоколя за 2 раза	м2	22 ✓
13	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	68 ✓
14	Ремонт штукатурки балконных плит	шт/м2	2/4,0 ✓
15	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение предлагается	шт	1
16	Ремонт штукатурки откосов окна внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,6 ✓
17	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
18	Окраска вододисперсионными составами откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6 ✓
19	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3,0 ✓
20	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	498 ✓

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

# Устройство отмостки



## Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м <sup>2</sup>	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100х100х3	м <sup>2</sup>	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м <sup>3</sup>	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м <sup>3</sup>	0.05
5	Железнение	м <sup>2</sup>	1

одл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №:  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Полевая, д.20  
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Полевая, д.20  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 468,919 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 952 чел.час.  
Сметная заработная плата 122,846 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффици- енты	Стоимость в ценах 2000г., руб.	Номер пункта и коэффици- енты пересчет	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч	
							а			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0342	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	44,67	16,00	714,68	
		ЭМ			230,65	1,00	7,89	7,93	62,55	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,34)	16,00	(53,45)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			47,53		645,23	
		СП от ФОТ	%	48			28,56		368,70	
		ЗТР	чел-ч	172,76		1,00				5,91

Всего по позиции

128,65 1791,16 5,91

1

9253

Исполнитель: *Ероина*  
Ероина Н.Н.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,52)	16,00	(8,32)	
	МР				2510,45	1,00	40,17	3,90	156,65	
	НР от ФОТ		%	80			31,46		423,82	
	СП от ФОТ		%	37			15,48		196,01	
	ЗТР		чел-ч	204,06		1,15				3,75
<b>Всего по позиции</b>							<b>120,93</b>		<b>1307,67</b>	<b>3,75</b>
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами	100	0,016	1762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосы	м2							
	ЗП		окраш		359,50	1,15	6,61	16,00	105,84	
	ЭМ		иваем		9,62	1,25	0,19	9,22	1,77	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,08)	
	МР				1393,83	1,00	22,30	3,04	67,80	
	НР от ФОТ		%	80			6,29		84,74	
	СП от ФОТ		%	37			3,09		39,19	
	ЗТР		чел-ч	42,90		1,15				0,79
<b>Всего по позиции</b>							<b>38,48</b>		<b>299,34</b>	<b>0,79</b>
<b>Итого по подразделу</b>							<b>159,41</b>		<b>1607,01</b>	

# Ремонт фасада

9	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100	5,20	752,69			E08-07-001-02		
		трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	м2							
	ЗП		верти		351,05	1,00	1825,46	16,00	29207,36	
	ЭМ		кальн		4,21	1,00	21,89	9,31	203,81	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР		проек		397,43	1,00	2066,64	5,18	10705,17	
	НР от ФОТ		ции				2008,01		27162,84	
	СП от ФОТ		для				1241,31		15771,97	
	ЗТР					1,00				226,20
<b>Всего по позиции</b>										

Всего по позиции

7163,31

83051,15

226,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й	3,48	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	527,67	16,00	8442,76	
		НР от ФОТ		68			422,14		5741,08	
		СП от ФОТ		40			263,84		3377,10	
		ЗТР	чел-ч	20,80		1,00				72,38
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1213,65</b>		<b>17560,94</b>	<b>72,38</b>
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещи	1,20	31,48			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	27,25	16,00	436,03	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР			8,77	1,00	10,52	8,82	92,82	
		НР от ФОТ	%	73			23,44		318,30	
		СП от ФОТ	%	56			19,08		244,18	
		ЗТР	чел-ч	2,71		1,00				3,25
		<b>Всего по позиции</b>					<b>80,29</b>		<b>1091,33</b>	<b>3,25</b>
12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 отрех	1,50	2922,74			P61-10-1		
		ЗП	онтир		1649,03	1,00	2473,55	16,00	39576,72	
		ЭМ	ованн		1,21	1,00	1,82	5,49	9,96	
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР			1272,50	1,00	1908,75	4,49	8570,29	
		НР от ФОТ	%	67			1954,10		26516,40	
		СП от ФОТ	%	40			1236,77		15830,69	
		ЗТР	чел-ч	201,84		1,00				302,76
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7574,99</b>		<b>90504,06</b>	<b>302,76</b>
13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	4,95	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	171,37	16,00	2741,90	
		ЭМ			26,22	1,00	129,79			

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
5,59 725,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	1521,73	8,15	12402,09	
		НР от ФОТ	%	68			137,10		1864,49	
		СП от ФОТ	%	40			85,68		1096,76	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				21,24
<b>Всего по позиции</b>							<b>2045,67</b>		<b>18830,76</b>	<b>21,24</b>
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	4,95	1071,10			P62-25-7		
		ЭП			188,09	1,00	931,05	16,00	14896,73	
		ЭМ			1,37	1,00	6,78	8,85	60,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	4364,12	2,99	13048,71	
		НР от ФОТ	%	68			744,84		10129,78	
		СП от ФОТ	%	40			465,52		5958,69	
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,00				116,82

<b>Всего по позиции</b>							<b>6512,31</b>		<b>44093,93</b>	<b>116,82</b>
15	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности	100 м2	4,95	643,61			E15-04-019-07		
		окраш иваем ой								
		ЭП			112,32	1,15	639,38	16,00	10230,11	
		ЭМ			3,73	1,25	23,08	9,18	211,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	2611,42	5,00	13057,11	
		НР от ФОТ	%	80			607,41		8184,09	
		СП от ФОТ	%	37			298,91		3785,14	
		ЗТР	чел-ч	12,94		1,15				73,66

<b>Всего по позиции</b>							<b>4180,20</b>		<b>35468,32</b>	<b>73,66</b>
16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов ( цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,22	939,33			P62-22-1		
		ЭП			261,48	1,00	57,53	16,00	920,41	
		ЭМ			12,20	1,00	2,68	9,25	24,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	146,44			

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
 2,44 357,32  
 Еромина Н.Н.



[illegible]

Всего по позиции		281,43	2296,60	6,95
17	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,68
		ЗП		3582,78
		ЭМ		330,04
		в т.ч. ЗПМ		4,79
		МР		1,01
		НР от ФОТ		3247,95
		СП от ФОТ		71
		ЗТР		52
			цел-ч	41,41
				1,00
				224,43
				3,26
				(0,69)
				2208,61
				186,84
				146,32
				16,00
				8,62
				16,00
				2,40
				5300,65
				2557,30
				1872,95
				28,16

Всего по позиции					2769,46	13349,82	28,16
18	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окраш иваем ой	0,03 731,89	P62-29-2		
	ЗП			152,94	1,00	4,59	16,00
	ЭМ			0,60	1,00	0,02	9,33
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00
	МР			578,35	1,00	17,35	2,42
	НР от ФОТ		%	68		3,67	49,92
	СП от ФОТ		%	40		2,29	29,36
	ЗТР		чел-ч	18,72	1,00		0,56

Всего по позиции					
19	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 (толщиной слоя до 20 мм (балконных плит))	100	0,04	2922,74
		отрем			
		онтир			
		ованн			
		ой			
		ЗП	1,00	1649,03	65,96
		ЭМ	1,00	1,21	0,05
		в т.ч. ЗПМ	1,00	0,00	(0,00)
		МР	1,00	1272,50	50,90
		НР от ФОТ		67	52,11
		СП от ФОТ		40	32,98
		ИТОГ	1,00	201,84	1055,38
					0,27
					(0,00)
					228,54
					707,10
					422,15
					8,07

Исполнитель: Фрол  
Ерохина Н.Н.



Всего по позиции	247,84	3621,25	16,17
------------------	--------	---------	-------

Всего по позиции	99,73	750,49	0,55
------------------	-------	--------	------

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в) плотн ---	0,07	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,00	12,80	16,00	204,83	
		ЭМ			3314,87	1,00	232,04	5,51	1278,55	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	(18,23)	16,00	(291,63)	
		МР			9,10	1,00	0,64	12,02	7,66	
		НР от ФОТ		109			39,72		541,14	
		СП от ФОТ		65			25,06		322,70	
		ЗТР		24,19		1,00				1,69
		<b>Всего по позиции</b>					<b>310,26</b>		<b>2354,88</b>	1,69
25	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,82	950,70	1,00	8385,17	1,00	8385,17	
26	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,07	5822,09			E06-01-015-10		
	МДС35 п.4.7									
		ЗП			104,66	1,15	8,43	16,00	134,80	
		ЭМ			27,45	1,25	2,40	8,74	20,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,18)	16,00	(2,83)	
		МР			5689,98	1,00	398,30	5,26	2095,05	
		НР от ФОТ		80			8,17		110,10	
		СП от ФОТ		44			4,75		60,56	
		ЗТР		12,64		1,15				1,02
		<b>Всего по позиции</b>					<b>422,05</b>		<b>2421,50</b>	1,02
27	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,07	28983,27	1,00	-2028,83	1,00	-2028,83	
28	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,002	32943,79	1,00	-65,89	1,00	-65,89	
29	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой ( 100х100х3 вес 1,0кг/м2)	т	0,07	46194,08	1,00	3233,59	1,00	3233,59	

Исполнитель: *Браун*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки МДС35 п.4.7		100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,07	64662,60			E06-01-001-01		
	ЭП				1312,20	1,15	105,63	16,00	1690,11	
	ЭМ				1377,50	1,25	120,53	7,39	890,73	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(19,88)	16,00	(318,02)	
	НР от ФОТ				61972,90	1,00	4338,10	4,64	20128,80	
	СП от ФОТ		%	80			119,23		1606,50	
	ЗТР		%	44			69,34		883,58	
			чел-ч	180,00		1,15				14,49
Всего по позиции							4752,83		25199,72	14,49
31	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2716,84	1,00	-19398,24	1,00	-19398,24	
32	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3860,95	1,00	27567,18	1,00	27567,18	
33	E06-01-067-04 Железнение поверхности МДС35 п.4.7		100 м2 поверх	0,70	324,90			E06-01-067-04		
	ЭП				259,81	1,15	209,15	16,00	3346,35	
	ЭМ				1,80	1,25	1,58	9,33	14,69	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	НР от ФОТ				63,29	1,00	44,30	6,16	272,91	
	СП от ФОТ		%	80			198,69		2677,08	
	ЗТР		%	44			115,55		1472,39	
			чел-ч	28,90		1,15				23,26

Всего по позиции							569,27		7783,42	23,26
34	E27-06-011-01 Устройство швов расширения		1000 м2 покры тия	0,07	346,77			E27-06-011-01		
	ЭП				35,27	1,00	2,47	16,00	39,50	
	ЭМ				15,83	1,00	1,11	7,72	8,55	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,06)	16,00	(0,99)	
	НР от ФОТ				295,67	1,00	20,70	4,03	83,41	
	СП от ФОТ		%	109			3,24		44,13	
	ЗТР		%	65			2,04		26,32	
			чел-ч	4,58		1,00				

Исполнитель: *Граф*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
35	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0224	3639,58	1,00	-81,53	1,00	-81,53	0,32
36	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (24м*0,1*0,02)	м3	0,048	3639,58	1,00	174,70	1,00	174,70	
<b>Итого по подразделу</b>								<b>25331,33</b>	<b>62892,08</b>	
<b>Козырек</b>										
37	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			2,05		27,73	
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		чел-ч	5,49		1,00				0,33
<b>Всего по позиции</b>								<b>6,61</b>	<b>89,93</b>	<b>0,33</b>
38	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			3,94		53,32	
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56		1,00				0,63
<b>Всего по позиции</b>								<b>12,70</b>	<b>172,95</b>	<b>0,63</b>
39	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	

Исполнитель: *Ерохина*  
ЕРОХИНА Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80			7,70		103,80	
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		чел-ч	315,01		1,15				0,98

**Всего по позиции**

40	Е09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МДС35 п.4.7	1 т конст руки	0,0362	1242,85		46,79	Е09-03-014-01	591,27	0,98
----	---------------	---	----------------	--------	---------	--	-------	---------------	--------	------

ЗП					517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
ЭМ					469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
в т.ч. ЗПМ					48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
МР					256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
НР от ФОТ			%	69			19,21		261,79	
СП от ФОТ			%	58			17,13		220,05	
ЗТР			чел-ч	63,28		1,15				2,63

**Всего по позиции**

41	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1042,20	2,63
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	------

42	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93		Р58-12-2			
ЗП					158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
ЭМ					20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
в т.ч. ЗПМ					4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
МР					1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
НР от ФОТ			%	71			3,20		43,79	
СП от ФОТ			%	52			2,51		32,07	
ЗТР			чел-ч	21,35		1,00				0,51

**Всего по позиции**

43	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55		50,17	Р58-13-1	297,51	0,51
----	----------	---	--------	-------	---------	--	-------	----------	--------	------

ЗП					33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
ЭМ					3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
НР от ФОТ			%	71			0,70		9,61	
СП от ФОТ			%	52			0,55		7,04	
ЗТР			чел-ч	4,52		1,00				0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
44	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2 покры	0,023	1098,62			E09-04-002-01	129,57	0,11
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16,00		
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48		
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00		
		МР			168,40	1,00	3,87	6,23		
		НР от ФОТ	%	69			7,03			
		СП от ФОТ	%	58			6,27			
		ЗТР	чел-ч	35,50		1,15				0,94
<b>Всего по позиции</b>										
45	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
<b>Всего по позиции</b>										
46	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16,00		
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83		
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,03)	16,00		
		МР			13542,34	1,00	121,88	2,35		
		НР от ФОТ	%	92			10,08			
		СП от ФОТ	%	44			5,15			
		ЗТР	чел-ч	112,75		1,15				1,17
<b>Всего по позиции</b>										
47	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022	2613,14			E07-05-039-06	639,91	1,17
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16,00		
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78		
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(0,95)	16,00		
		МР			1620,80	1,00	35,66	2,41		
		НР от ФОТ	%	119			6,97			
		СП от ФОТ	%	68			4,23			
		ЗТР	чел-ч	18,79		1,15				0,48
<b>Всего по позиции</b>										
							73,80		386,02	0,48

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб ов	0,023	9470,31			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92			7,21		98,32	
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41		1,15				0,83

Всего по позиции							229,68		871,41	0,83
49	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (К=2} МДС35 ( за 2 раза вручную) п.4.7		100 м2 окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69			1,12		15,30	
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66		1,15				0,16

Всего по позиции 15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу 2932,52 6913,90

Разные работы										
50	A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную		т	7,61	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	29,53	16,00	472,43	
	ЭМ				20,31	1,00	154,56	7,07	1092,73	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			29,53		401,57	
	СП от ФОТ		%	48			17,72		226,77	
	ЗТР		чел-ч	0,58		1,00				4,41

Всего по позиции							231,34		2193,50	4,41
51	A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)		т	7,61	8,56			A310-3005-1		

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				8,56	1,00	65,14	4,42	287,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

**Всего по позиции** 65,14 287,93 0,00

**Итого по подразделу** 296,48 2481,43

Прямые затраты по разделу	59655,27	249024,71
Накладные расходы по разделу	6935,26	93999,18
Сметная прибыль по разделу	4259,43	54365,05
<b>Итого по разделу</b>	<b>70849,97</b>	<b>397388,94</b>

**Итого по всем разделам** 397388,94

Масса мусора 7,61

Зарботная плата 122845,62

Эксплуатация машин 6272,26

в том числе зарботная плата машинистов 1020,05

**Материалы** 119206,83

Накладные расходы по смете 93999,18

Сметная прибыль по смете 54365,05

**Итого** 397388,94

НДС, % 18,00 71530,01

**Всего** 468918,95

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 468 918,95 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ерогина Н.Н.