

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ »



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания
ул. Клубная д.18/22, мкр. Комсомольский г. Донской Тульская область

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
		м2	700
1	Установка строительных лесов	шт/м2	2/6,5
2	Замена деревянных окон 1,8х1,8 площадью 3,24м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	м2	1,9
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,9
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,9
5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м	3,4
6	Замена отливов оцинкованных оконных шир.200 мм	м	15
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м2	80
8	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором	м2	594
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	674
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	674
11	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми фасадными красками за 2 раза	м2	26
12	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м	64
13	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	64
14	Монтаж отмостки шир.1 м (см.приложение)	шт	22
15	Устройство деревянных раскладок дл.1 м из доски для устройства деформационных швов	шт/кг	2/60
16	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт	2
17	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт/м2	2/6,0
18	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	м2	7
19	Ремонт кирпичной кладки в 1/2 кирпича	м	66
20	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м2	56
21	Замена деревянной подшивки карниза	м2	56
22	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза	м2	674
23	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску		

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9510

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " " 2015 г.

Наименование стройки: г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Клубная, 18/22
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 585,181 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1131 чел.час.
Сметная заработная плата 144,671 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E08-07-001-02 согласно деф. акта	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м вертикальной проекции и для наружных лесов	100 м2	7,00					E08-07-001-02	
		ЗП	351,05	1,00	16,00	39	317,60			
		ЭМ	4,21	1,00	9,31	274	37			
		в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)				
		МР	397,43	1,00	5,18	14	410,81			
		НР от ФОТ		1,00		36	565,37			
										304,50

Исполнитель: Антонова Л.Г.

3	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,065	E10-01- 034-06	3 404,27	52 373,38
		ЗП			1 190,53	1 423,87	
		ЭМ			311,76	209,74	
		в т.ч. ЗПМ			1,25	8,28	
		МР			8,33	1,25	
					10,83	16,00	
		НР от ФОТ			6 730,13	1,00	
		СП от ФОТ			1,15	4,73	
		ЗТР			90	1 291,23	10,89
					43	616,92	
					145,72		

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,019			E15-04- 005-03	1 552,87	81 730,00
		ЗП			359,50	1,15	16,00	125,68	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	2,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,10)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	80,51	
		НР от ФОТ		80		1,15		100,62	0,94
		СП от ФОТ		37				46,54	
		ЗТР	цел-ч	42,90					
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20- 1	355,46	18 708,42
		ЗП			330,04	1,00	16,00	179,54	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	1,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,55)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	265,03	
		НР от ФОТ		71		1,00		127,86	1,41
		СП от ФОТ		52				93,65	
		ЗТР	цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	667,48	19 631,76
Всего по позиции									
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50 Цена: =220/1.18*1.02*1.062		м	3,40	201,96	1,00	1,00	686,66	
Всего по позиции									
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,50			P53-14- 1		
		ЗП			22,71	1,00	16,00	545,04	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	8,82	116,03	
		НР от ФОТ		73		1,00		397,88	4,07
		СП от ФОТ		56				305,22	
		ЗТР	цел-ч	2,71					
Всего по позиции									
Всего по позиции									1 364,17
									909,45

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

11 745,39 167 791,29

12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,80	P61-10-1
		отремон	1	
		тирован		
		ной		
		поверхн		
		ости		
	ЗП		1 649,03	1,00 16,00 21 107,58
	ЭМ		1,21	1,00 5,49 5,31
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00 16,00 (0,00)
	МР		1 272,50	1,00 4,49 4 570,82
	НР от ФОТ			1,00 14 142,08
	СП от ФОТ			8 443,03
	ЗТР			161,47
		цел-ч	201,84	

48	268,82	60	336,03
----	--------	----	--------

13	Р62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн ости	5,94	Р62-41-1 1	
			151,63	1,00	16,00	14 410,92
	ЗП					9 799,43
	НР от ФОТ			68	1,00	5 764,37
	СП от ФОТ			40		
	ЗТР			20,80		

29 974,72 5 046,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,74			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	3 733,42	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	987,88	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	16 886,89	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		2 538,73	28,91
		СП от ФОТ	%	40				1 493,37	
		ЗТР	чел-ч	4,29					

Всего по позиции									
15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,74			P62-25-7	25 640,29	3 804,20
		ЗП			188,09	1,00	16,00	20 283,63	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	81,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	17 767,34	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		13 792,87	159,06
		СП от ФОТ	%	40				8 113,45	
		ЗТР	чел-ч	23,60					

Всего по позиции									
16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	6,74			E15-04-019-07	60 039,01	8 907,86
		ЗП			112,32	1,15	16,00	13 929,48	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	288,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	17 778,77	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		11 143,58	100,30
		СП от ФОТ	%	37				5 153,91	
		ЗТР	чел-ч	12,94					

Всего по позиции									
17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2561	52 289,28	1,00	1,00	48 294,22	7 165,31
								-13 391,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	192,5618	120,00	1,00	1,00	23 107,42	
19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краской с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашивающей поверхности	0,26			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	16,00	1 087,76	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	29,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	422,29	
	НР от ФОТ			68				739,68	8,21
	СП от ФОТ			40				435,10	
	ЗТР		цел-ч	31,58					
Всего по позиции									2 714,17 10 439,12
20	P58-18-4	Смена подшивки из досок карниза	100 м2 сменяемой обрешетки	0,56			P58-18-4		
	ЗП				710,98	1,00	16,00	6 370,38	
	ЭМ				48,39	1,00	9,19	249,03	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				2 872,96	1,00	4,44	7 143,33	
	НР от ФОТ			71				4 522,97	53,59
	СП от ФОТ			52				3 312,60	
	ЗТР		цел-ч	95,69					
Всего по позиции									21 598,31 38 568,41
21	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашивающей поверхности	0,56			E15-04-024-02		
	ЗП				266,02	1,15	16,00	2 741,07	
	ЭМ				3,31	1,25	9,17	21,25	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	16,00	(1,46)	
	МР				975,08	1,00	2,42	1 321,43	
	НР от ФОТ			80				2 194,02	20,97
	СП от ФОТ			37				1 014,74	
	ЗТР		цел-ч	32,56					

Исполнитель:

Антонсв.И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
22	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	0,66						
	ЗП				330,04	1,00	16,00	3 485,22	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	27,25	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(10,67)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	5 144,75	
	НР от ФОТ			71		1,00		2 482,08	27,33
	СП от ФОТ			52				1 817,86	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
								7 292,51	13 022,34
Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта									
23	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	0,064						
	ЗП				448,80	1,00	16,00	459,57	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	422,06	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	16,00	(151,12)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			88		1,00		537,41	3,70
	СП от ФОТ			48				293,13	
	ЗТР		цел-ч	57,76					
								1 712,17	26 752,66
24	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,096					
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 724,41	
	НР от ФОТ			61		1,00		1 051,89	14,78
	СП от ФОТ			31				534,57	
	ЗТР		цел-ч	154,00					
								3 310,87	34 488,23

Всего по позиции

3 310,87 34 488,23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания в плотном теле)	0,032			E27-04-001-01		
		ЗП			117,74	1,15	16,00	69,33	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	463,27	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(106,24)	
		МР			6,50	1,00	12,02	2,50	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		191,37	0,58
		СП от ФОТ	%	65				114,12	
		ЗТР	чел-ч	15,72					
Всего по позиции								840,59	26 268,44

26	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0352	233,78	1,00	1,00	8,23	
----	---------	--	----	--------	--------	------	------	-------------	--

27	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в плотном теле)	0,064			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	215,36	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 461,19	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(333,29)	
		МР			9,10	1,00	12,02	7,00	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		598,03	1,78
		СП от ФОТ	%	65				356,62	
		ЗТР	чел-ч	24,19					

Всего по позиции								2 638,20	41 221,88
28	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,064	950,70	1,00	1,00	7 666,44	

29	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,064			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	123,25	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	19,19	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,59)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 915,47	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		100,67	0,93



Всего по позиции									
34	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,528	2 716,84	1,00	1,00	23 039,75	359 996,09
								-17 735,53	
35	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,528	3 860,95	1,00	1,00	25 204,28	
36	E06-01-067-04 МДС 35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,64		E06-01- 067-04			
		ЗП			259,81	1,15	16,00	3 059,52	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	13,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	249,51	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 447,62	21,27
		СП от ФОТ	%	44				1 346,19	
		ИТР	чел-ч	28,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
37	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,064			E27-06-011-01	7 116,28	11 119,19
	ЗП				35,27	1,15	16,00		41,53
	ЭМ				15,83	1,25	7,72		9,78
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00		(1,13)
	МР				295,67	1,00	4,03		76,26
	НР от ФОТ		%	109		1,15			46,50
	СП от ФОТ		%	65					27,73
	ЗТР		цел-ч	4,58					0,34
Всего по позиции									
38	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0205	3 639,58	1,00	1,00	201,80	3 153,13
39	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,044	3 639,58	1,00	1,00	160,14	
Прямые затраты по разделу									
47 366,88									
Накладные расходы по разделу									
6 442,30									
Сметная прибыль по разделу									
3 535,57									
Итого по разделу									
57 344,75									
Двери									
40	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,06			P62-29-2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00		146,82
	ЭМ				0,60	1,00	9,33		0,34
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				578,35	1,00	2,42		83,98
	НР от ФОТ		%	68		1,00			99,84
	СП от ФОТ		%	40					58,73
	ЗТР		цел-ч	18,72					1,12
Всего по позиции									
389,71 6 495,17									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

231,14

Накладные расходы по разделу

99,84

Сметная прибыль по разделу

58,73

Итого по разделу

389,71

Козырек

41	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		62,31	0,64
	СП от ФОТ		%	48				35,61	
	ЗТР		чел-ч	15,90					

Всего по позиции

178,84

4 471,00

42	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т констру кий	0,06			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69		1,00		262,16	2,66
	СП от ФОТ		%	58				220,37	
	ЗТР		чел-ч	44,296					

Всего по позиции

986,21

16 436,83

43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	

11

Исполнитель:
АНТОНОВА ИТ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч	5,49					
ЗТР									
Всего по позиции									
44	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40				64,64	
	ЗТР		цел-ч	10,56					
Всего по позиции									
45	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44				114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01					
Всего по позиции									
46	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58				439,51	
	ЗТР		цел-ч	63,28					
Всего по позиции									
47	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	
Всего по позиции									
								2 081,56	28 790,59
								3 089,33	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52				64,02	
	ЗТР		цел-ч	21,35					

Всего по позиции									
49	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05			P58-13-1		593,82 12 554,33
	ЗП				33,85	1,00	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		19,23	0,23
	СП от ФОТ		%	52				14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52					

Всего по позиции									
50	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,046			E09-04-002-01		259,15 5 183,00
	ЗП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50					

Всего по позиции									
51	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33 17 637,61

52	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СИ ОТ ФОТ									
СТР									
%									
44									
112,75									
131,35									

Всего по позиции

Всего по позиции		1 279,84	71 102,22
53	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	0,044	
	Устройство гермелизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	
	ЗП	159,34	1,15
	ЭМ	833,00	1,25
	в т.ч. ЗПМ	34,50	1,25
	МР	1 620,80	1,00
	НР от ФОТ		1,15
	СП от ФОТ		
	ЗТР		
		129,00	
		173,18	
		(30,36)	
		171,87	
		189,64	0,95
		108,36	
		18,79	

Всего по позиции

Всего по позиции				772,05	17 546,59
54	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046	
		ЗП		E12-01-009-02	
		ЭМ		1,15	211,89
		в т.ч. ЗПМ		1,25	8,50
		МР		1,25	(1,86)
		НР от ФОТ		1,00	1 231,76
		СП от ФОТ		1,15	196,65
		ЗТР			94,05
					1,66

Всего по позиции

[illegible]

Всего по позиции

Всего по позиции	194,42	5 254,59
------------------	--------	----------

Подпись: 
Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

11 275,68

Накладные расходы по разделу

2 206,82

Сметная прибыль по разделу

1 502,13

Итого по разделу**14 984,63****Мусор**

56	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,72			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	417,18	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	964,94	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		354,60	3,90
	СП от ФОТ		%	48				200,25	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции**1 936,97****288,24**

57	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	6,72			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	4,42	254,25	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции**254,25****37,83**

Прямые затраты по разделу

1 636,37

Накладные расходы по разделу

354,60

Сметная прибыль по разделу

200,25

Итого по разделу**2 191,22**

Итого по всем разделам

495 915,86

Масса мусора

6,72

Заработная плата

144 670,96

Эксплуатация машин

7 667,43



1 205,71

164 351, 15

113 208,06

66 018,26

495 915, 86

18,00

585 180, 71

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Shirley

Антонов П. П.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»