

Форма 4а

Сметная стоимость: **364.258** тыс. руб.
Монтажных работ: **0.900** тыс. руб.

74.490 тыс. руб.
ссии № 140/пр)".

E16-04-002-06

% %

一

< 2/15-185 ДОП * 7 * 1 >
1

2

7. С - прайс лист.
(СантехУглы)

3

Тройник 63х25х63

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

8. С - прайс лист.
(ООО)

Ц=63,71/1,18*1,02*1,112=61,24

шт

39

6

7

8

9

10

11

12

9. С - прайс лист.
(ООО)

Переход 90х63 Ц-105,02/1,18*1,02*1,112=100,95

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

10. С - прайс лист.
(ООО)

Переход 90х75 Ц-136,35/1,18*1,02*1,112=131,06

шт

2

6

7

8

9

10

11

12

11. С - прайс лист.
(ООО)

Муфта 75 Ц-152,64/1,18*1,02*1,112=146,72

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

12. 301-1224
Полимерстрой)

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

шт

4

6

7

8

9

10

11

12

13. 16-04-002-08

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм

кг

3

6

7

8

9

10

11

12

Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

100 м

0.697

6

7

8

9

10

11

12

Зарплата рабочих

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Эксплуатация машин

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Материальные ресурсы

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Накладные расходы

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Плановые накопления / Сметная прибыль

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Затраты труда

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Трубы напорные из полипропиленового низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Объем: (0.697)*(-9.74)

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Бурт 90 Ц=237,44/1,18*1,02*1,112=228,23

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

шт

1

6

7

8

9

10

11

12

Исполнитель: 
Баканова Т.М.

< 2/15-185 Доп * 7 * 1 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01											
18. С - прайс лист. (ООО Полимерстрой)	Муфта 90 Ц=191,84/1,18*1,02*1,112=184,4	шт	5	✓							Форма 4а
19. С - прайс лист. (СантехТул)	Тройник 90х63х90и Ц =597,68/1,18*1,02*1,112=574,5	шт	2	✓							922.00 ✓
20. 507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	✓	41.07		82.14 [цена]	449.87		574.5	1 149.00 ✓
21. 65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0.5	✓	876.35						899.74 ✓
Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда											
22. 18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных 6/у	100 кВт радиатор в и конвектор ов	0.56	✓	37 482.57		1 101.31				15 692.33 ✓
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225, Н48= 0 Объем: 50*7*0.16											
Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда											
23. 26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм (<Армофлекс>), вспененного полистилена (<Термофлекс>) трубами	10 м трубопровод ода	37.505	✓	626.99		1 629.01				21 853.87 ✓
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225, Н48= 0 Объем: 69.7+102.8+202.55											
Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы											
32.63 1.3225 1 618.46 15.88 1.4375 856.15 578.48											

16 25 895.36
944 2.11
Баканева Т.М.

< 2/15-185 ДОП * 7 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01											
Форма 4а											
Накладные расходы			%								
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	4.6552							
24. 104-0169	Клипсы (зажимы)		шт.	1125	1.08		4 902.30			66 064.04	175
25. С Прайс. (ООО ПКФ "СантехТулa")	Энергофлекс 28/9 Ц - 16,95/1,18*1,02*1,22=17,87		м	222.805			1 215.00	3.25		3 656.25	175
Объем: 202.55*1.1											
26. С Прайс. (ООО ПКФ "СантехТулa")	Энергофлекс 64/13 Ц - 62,42/1,18*1,02*1,22=65,83		м	113.08					65.83	7 444.06	
Объем: 102.8*1.1											
27. С Прайс. (ООО ПКФ "СантехТулa")	Энергофлекс110/13 Ц - 133,22/1,18*1,02*1,22=140,49		м	76.67					140.49	10 771.37	
Объем: 69.7*1.1											
Работы по утапливанию трубы Д-90мм в подвале внутри дома											
28. 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2		100 м3	0.07	1 122.66		E01-02-057-02				
Зарплата рабочих											
Накладные расходы			%		1 122.66	1.15	90.37		16	1 445.99	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		65.07		61	882.05	
Затраты труда			чел-ч	177.1			34.34		31	448.26	
29. 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных		1 м3	0.5	336.84		189.78			2 776.30	12
подстилаю щего слоя							E11-01-002-04				
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
Зарплата рабочих					30.88	1.3225	20.42		16	326.71	
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов					53.99	1.4375	38.81		4.23	164.15	
Материальные ресурсы					5.17	1.4375	3.72		16	59.46	
Накладные расходы			%		251.97		125.99		5.74	723.15	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		111		26.80		94	363.00	
Затраты труда			чел-ч	4.932925		64	15.45		51	196.95	

Исполнитель: 
Баканова Т.М.

< 2/15-185 ДОП * 7 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
31. 46-04-001-04											
Разборка кирпичных стен для рытья траншей под											
прокладку трубопровода											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
32. 08-02-001-09											
Кладка стен прямых из б/у кирпича											
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
33. 404-0005											
Кирпич керамический одинарный, размером											
250x120x65 мм, марка 100											
Объем: (0.5)*(-0.4)											

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -


МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 23; %=61 - по стр. 28; %=94 - по стр. 29; %=93 - по стр. 30; 32; %=84 - по стр. 31)

9 401.23	206 599.62	500
82.14	899.74	
82.14	899.74	
82.14	899.74	
4 484.56	151 567.58	203
1 680.99	22 979.12	

Исполнитель: 
Баканова Т.М.

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23, 31; %=31 - по стр. 28; %=51 - по стр. 29; %=54 - по стр. 30, 32)	1 102.24	14 111.39	297
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 267.79	188 658.09	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 834.53	54 132.30	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 13, 22; %=63 - по стр. 21)	3 019.78	41 169.33	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 13, 22; %=40 - по стр. 21)	1 885.16	23 833.67	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 739.47	119 135.30	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	17 089.40	308 693.13	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 700.77	64 148.45	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 987.40	37 945.06	
Оплата основных рабочих	4 355.62	69 690.09	
Оплата механизаторов	300.02	4 800.04	
Нормативная трудоемкость	3 177.41	21 553.33	523
Стоимость механизмов	1 868.21	115 356.20	
Сметная стоимость материалов	17 089.40	308 693.13	
ВСЕГО	3 076.09	55 564.76	
НДС	20 165.49	364 257.89	
ВСЕГО С НДС	18		

Составил:

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

по ценообразованию в строительстве»

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 364 257,89 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

23.11.2016

Исполнитель:
Бакаева Т.М.