

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: р.п. Одоев, ул.Победы, д.11  
Наименование объекта: р.п. Одоев, ул.Победы, д.11  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 517,909 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 931 чел.час.  
Сметная заработная плата 119,951 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0672	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	87,77	16,00	1404,29	
		ЭМ			230,65	1,00	15,50	7,93	122,91	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(6,56)	16,00	(105,03)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	93,39		1267,83	11,61
		СП от ФОТ	%	48			56,13		724,47	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

252,79

3519,50

4776

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-02 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проем	0,0672	7727,91			E10-01-034-02		
	ЗП				1122,80	1,15	86,77	16,00	1388,32	
	ЭМ				294,05	1,25	24,70	8,44	208,47	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,70)	16,00	(11,20)	
	МР				6311,06	1,00	424,10	4,78	2027,21	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	92,72		1259,57	10,62
	СП от ФОТ		%	43			46,84		601,79	
	ЗТР		цел-ч	137,43						

<b>Всего по позиции</b>										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ глухой 1400 х 2400 - 2шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	6,72	1675,08	1,00	11256,54	1,00	11256,54	
4	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0168	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	21,94	16,00	351,07	
	ЭМ				230,65	1,00	3,87	7,93	30,73	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(1,64)	16,00	(26,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	23,35		316,96	2,90
	СП от ФОТ		%	48			14,03		181,12	
	ЗТР		цел-ч	172,76						

<b>Всего по позиции</b>										
5	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проем	0,0168	10425,48			E10-01-034-01		
	ЗП				1395,03	1,15	26,95	16,00	431,23	
	ЭМ				328,03	1,25	6,89	8,38	57,73	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,47)	16,00	(7,46)	
	МР				8702,42	1,00	146,20	4,76	695,92	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	29,06		394,82	3,30
	СП от ФОТ		%	43			14,68		188,64	
	ЗТР		цел-ч	170,75						

<b>Всего по позиции</b>										
6	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ глухой 1400 х 600 - 2шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	1,68	1675,08	1,00	2814,13	1,00	2814,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,056	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	18,48	16,00	295,72	
	ЭМ				4,79	1,00	0,27	8,62	2,31	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,06)	16,00	(0,90)	
	МР				3247,95	1,00	181,89	2,40	436,52	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	15,39		210,60	2,32
	СП от ФОТ		%	52			12,05		154,24	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0103	39841,20	1,00	-410,36	1,00	-410,36	
									1099,39	2,32

9	РХЦС 2/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	5,60	160,65	1,00	899,64	1,00	899,64	
---	-------------------	---	---	------	--------	------	--------	------	--------	--

Всего по позиции

10	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,057	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП		оштук		1771,24	1,15	116,10	16,00	1857,68	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	4,37	7,93	34,69	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(1,85)	16,00	(29,64)	
	МР		й		2510,45	1,00	143,10	3,90	558,07	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	112,06		1509,86	13,38
	СП от ФОТ		%	37			55,15		698,31	
	ЗТР		цел-ч	204,06						

Всего по позиции

11	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,057	1762,95			E15-04-005-03		
----	---------------------------	--	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

Всего по позиции

	ЗП		ой		359,50	1,15	23,57	16,00	377,04	
	ЭМ		окраш		9,62	1,25	0,69	9,22	6,32	
	в т.ч. ЗПМ		иваем		0,25	1,25	(0,02)	16,00	(0,29)	
	МР				1393,83	1,00	79,45	3,04	241,52	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	22,40		301,86	2,81
	СП от ФОТ		%	37			11,03		139,61	
	ЗТР		цел-ч	42,90						

Исполнитель: *Браск*  
Ерочина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

137,14  
1066,35 2,81  
16570,84 33037,38

Итого по подразделу

Замена дверного блока

12	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,06	1016,21			E46-04-012-03		
	ЗП				785,56	1,00	47,13	16,00	754,14	
	ЭМ				230,65	1,00	13,84	7,93	109,74	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(5,86)	16,00	(93,77)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00	52,46		712,24	6,23
	СП от ФОТ			48			31,53		407,00	
	ЗТР			103,91						

Всего по позиции

144,96 1983,12 6,23

13	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы в подвальном помещении	1 м2 проема	6,00	62,10			E09-04-012-01		
	ЗП				22,25	1,15	153,53	16,00	2456,40	
	ЭМ				14,47	1,25	108,53	8,19	888,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	152,28	8,17	1244,13	
	НР от ФОТ			69		1,15	124,36		1694,92	16,56
	СП от ФОТ			58			110,92		1424,71	
	ЗТР			2,40						

Всего по позиции

649,62 7708,98 16,56

14	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	
----	---------	--	-----	------	----------	------	----------	------	----------	--

15	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,027	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	55,00	16,00	879,95	
	ЭМ				61,39	1,25	2,07	7,93	16,43	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,88)	16,00	(14,04)	
	МР				2510,45	1,00	67,78	3,90	264,35	
	НР от ФОТ			80		1,15	53,08		715,19	6,34
	СП от ФОТ			37			26,12		330,78	

Исполнитель: *Брус*  
Еромина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗТР							
			вер. 204.06							

Всего по позиции

16	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2 окраш иваем ой	0,027	1762,95				204,05	2206,70	6,34
						ЗП	1,15	11,16	16,00	178,60	
						ЭМ	9,62	0,32	9,22	2,99	
						в т.ч. ЗПМ	0,25	(0,01)	16,00	(0,14)	
						МР	1,25				
						НР от ФОТ	1,00	37,63	3,04	114,41	
			%	80		СП от ФОТ	1,15	10,61		142,99	1,33
			%	37		ЗТР		5,22		66,13	
			цел-ч	42,90							

Всего по позиции

									64,94	505,12	1,33
									30467,55	41807,90	

Итого по подразделу

Ремонт фасада

17	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100	6,37	752,69				E08-07-001-02	
		трубчатых для прочих отделочных работ	м2							
			верти							
			кальн							
			ой							
			проек							
			ции							
			для							
			-----							
					351,05	1,00	2236,19	16,00		35779,02
					4,21	1,00	26,82	9,31		249,67
					0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
					397,43	1,00	2531,63	5,18		13113,84
			%	93						33274,49
			%	54			2459,81			277,10
			цел-ч	43,50			1520,61			19320,67
			ЗТР							

Всего по позиции

									8775,06	101737,69	277,10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-----------	--------

18 R62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100	5,11	151,63							R62-41-1		
м2											

расчи  
щенно  
й

ЗП

151,63	1,00	774,83									
--------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16,00 12397,27





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	12,94						
ЗТР										

## Всего по позиции

25	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2075	52289,28	1,00	-10850,03	1,00	-10850,03	81,25
26	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	156,00	120,00	1,00	18720,00	1,00	18720,00	
Итого по подразделу								38503,39	307390,16	

## Ремонт откосов

27	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,1337	5822,09			E06-01-015-10		
МДС35 п.4.7										
	ЗП			104,66	1,15	16,09	16,00		257,47	
	ЭМ			27,45	1,25	4,59	8,74		40,10	
	в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,34)	16,00		(5,40)	
	МР			5689,98	1,00	760,75	5,26		4001,55	
	НР от ФОТ		%	80	1,15	15,61			210,30	1,94
	СП от ФОТ		%	44		9,08			115,66	
	ЗТР		цел-ч	12,64						

## Всего по позиции

28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1318	28983,27	1,00	-3819,99	1,00	-3819,99	1,94
29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0037	32943,79	1,00	-121,89	1,00	-121,89	
30	2040084	Сетка из проволоки холодногнущей (100х100х4 вес 1,91кг/м2)	т	0,1337	46194,08	1,00	6176,15	1,00	6176,15	
31	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,07	64662,60			E06-01-001-01		
МДС35 п.4.7										

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР

1312,20  
1377,50  
227,16  
61972,90

1,15  
1,25  
1,25  
1,00

105,63  
120,53  
(19,88)  
4338,10

16,00  
7,39  
16,00  
4,64

1690,11  
890,73  
(318,02)  
20128,80

Исполнитель: *Ероч*  
Ерочина Н.Н.



25199, 72 14, 49

32	4010061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2716,84	1,00	-19398,24	1,00	-19398,24
----	---------	--	----	-------	---------	------	-----------	------	-----------

201,91 0,32

35	1020137	Поски необрезные	хвойных	порол	2-3,75	м.	все	шпицы.	м3	-0.0224	3639.58	1.00	-81.53	1.00	-81.53
----	---------	------------------	---------	-------	--------	----	-----	--------	----	---------	---------	------	--------	------	--------

## 40523,09

Исполнитель: *Брай*  
Еромина Н.Н.

39	Р69-2-1	Всего по позиции	100	0,12	54,04	77,83	986,21	2,66
		Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий			Р69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00		
		ЭМ			10,28	1,00	84,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	6,78	
		МР			0,00	1,00	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	66	0,00	1,00	0,00	0,66
		СП от ФОТ	%	40	0,00	1,00	55,45	
		ЗТР	цел-ч	5,49			33,61	

Всего по позиции	25,40	345,92	1,27
------------------	-------	--------	------

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0054	12416,98			E06-01-015-01		
	МДС35 п.4.7	1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)								
	ЗП				2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЭПМ				3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
	МР				9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	15,41		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44			8,96		114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01						

<b>Всего по позиции</b>										
42	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т	0,0723	1242,85			E09-03-014-01		
	МДС35 п.4.7	гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	конст							
	ЗП		ручки		517,00	1,15	42,99	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	42,45	7,92	336,24	
	в т.ч. ЭПМ				48,40	1,25	(4,37)	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	18,52	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	38,36		522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58			34,22		439,51	
	ЗТР		цел-ч	63,28						

<b>Всего по позиции</b>										
43	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	

44	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
	в т.ч. ЭПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
	СП от ФОТ		%	52			5,00		64,02	
	ЗТР		цел-ч	21,35						

<b>Всего по позиции</b>										
45	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	

Исполнитель: *Ернина Н.Н.*  
Ернина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ								
		MP			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		HP OT ФОТ	%	71	1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
		CII OT ФОТ	%	52		1,00	1,40		19,23	0,23
		BTP	цел-в	4,52			1,10		14,08	

Всего по позиции

Всего по позиции									
46	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька м2	100	0,046	1098,62			Е09-04- 002-01	259,15
		покры							0,23
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16,00	245,49
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)
		МР			168,40	1,00	7,75	6,23	48,26
		НР от ФОТ		69		1,15	14,06		191,61
		СП от ФОТ		58			12,54		161,06
		ЗТР	цел-ч	35,50					

Всего по позиции

Всего по позиции				
47	РХЦС. 2000-2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29
			243,27	1,00
			1286,90	1,00
			86,50	811,33
				1,88

48 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) МДС35 п.4.7

48	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м <sup>2</sup>	0,018	14460,12	E12-01-010-01
		покры				
	ЭП				898,62	1,15
	ЭМ				19,16	1,25
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25
	МР				13542,34	1,00
	НР от ФОТ					1,15
	СП от ФОТ			92		20,15
	ЗТР			44		10,31
				112,75		
						297,62
						3,38
						(0,91)
						572,84
						274,65
						131,35
						2,33

Всего по позиции

[illegible]

12

Исполнитель: Орел

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

# Энциклопедия





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Всего по позиции

116,11 1101,08 2,22

53 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 3,82 8,56 А310-3005-1  
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЭМ

в т.ч. ЭПМ

8,56 1,00 32,70 4,42 144,53  
0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

## Всего по позиции

32,70 144,53 0,00

## Итого по подразделу

148,81 1245,61

Прямые затраты по разделу

96539,83 290761,25

Накладные расходы по разделу

6940,40 94053,00

Сметная прибыль по разделу

4240,39 54091,30

## Итого по разделу

107720,63 438905,55

Итого по всем разделам

438905,55

Масса мусора

3,82

Заработная плата

119951,14

Эксплуатация машин

5546,05

в том числе заработная плата машинистов

784,51

Материалы

165264,06

Накладные расходы по смете

94053,00

Сметная прибыль по смете

54091,30

Итого

438905,55

НДС, %

79003,00

Всего

517908,55

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 517908,55 руб.

проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*