

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: р.п. Одоев, ул.Ленина, д.29
Наименование объекта: р.п. Одоев, ул.Ленина. Д.29
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 305,23 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 601 чел.час.
Сметная заработная плата 76,884 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,042	1536,72			E46-04-012-02		
	ЭП				1306,07	1,00	54,85	16,00	877,68	
	ЭМ				230,65	1,00	9,69	7,93	76,82	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(4,10)	16,00	(65,64)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84			58,37		792,39	
	СП от ФОТ			48			35,08		452,79	
	ЗТР		чел-ч	172,76	1,00					7,26

Всего по позиции

157,99

2199,68

7,26

4780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проем	0,042	10425,48			E10-01-034-01		
	ЗП				1395,03	1,15	67,38	16,00	1078,08	
	ЭМ				328,03	1,25	17,22	8,38	144,32	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(1,17)	16,00	(18,66)	
	МР				8702,42	1,00	365,50	4,76	1739,79	
	НР от ФОТ		%	90			72,66		987,07	
	СП от ФОТ		%	43			36,71		471,60	
	ЗТР		чел-ч	170,75		1,15				8,25

Всего по позиции										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ глухой 1400 х 1000 - 3шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	4,20	1675,08	1,00	7035,34	1,00	7035,34	8,25
4	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,033	3582,78			Р58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	10,89	16,00	174,26	
	ЭМ				4,79	1,00	0,16	8,62	1,36	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,53)	
	МР				3247,95	1,00	107,18	2,40	257,24	
	НР от ФОТ		%	71			9,07		124,10	
	СП от ФОТ		%	52			7,10		90,89	
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				1,37

Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0061	39841,20	1,00	-243,03	1,00	-243,03	
6	РХЦС 2/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	3,30	160,65	1,00	530,15	1,00	530,15	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,028	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	57,03	16,00	912,54	
	ЭМ				61,39	1,25	2,15	7,93	17,04	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,91)	16,00	(14,56)	
	МР				2510,45	1,00	70,29	3,90	274,14	
	НР от ФОТ		%	80			55,05		741,68	



1,38

7
2
0

17403,09

8453, 31

2.08

○

3rd Edition

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
11	2038116	Дверь металлическая однополная , утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9665,90	1,00	9665,90	1,00	9665,90	5,52
									2569,65	
									216,54	
12	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,01	4343,08			E15-02- 031-01		
			оштук атури ваемо й		1771,24	1,15	20,37	16,00	325,91	
			ЗП		61,39	1,25	0,77	7,93	6,09	
			ЭМ		26,00	1,25	(0,33)	16,00	(5,20)	
			в т.ч. ЗПМ		2510,45	1,00	25,10	3,90	97,91	
			МР				19,66		264,89	
			НР от ФОТ	80			9,67		122,51	
			СП от ФОТ	37						
			ЗТР	204,06						2,35
Всего по позиции										
13	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,01	1762,95			E15-04- 005-03	817,31	2,35
			окраш иваем ой		359,50	1,15	4,13	16,00	66,15	
			ЗП		9,62	1,25	0,12	9,22	1,11	
			ЭМ		0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,05)	
			в т.ч. ЗПМ		1393,83	1,00	13,94	3,04	42,37	
			МР				3,93		52,96	
			НР от ФОТ	80			1,93		24,49	
			СП от ФОТ	37						
			ЗТР	42,90						0,49
Всего по позиции										
							24,05	187,08	0,49	
Итого по подразделу							10030,38	13900,99		
Ремонт фасада										

Исполнитель: *Сред*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100 м2	3,64	752,69			E08-07-001-02		
		трубчатых для прочих отделочных работ	верти кальн ой проек ции для							
					351,05	1,00	1277,82	16,00	20445,15	
		ЗП			4,21	1,00	15,32	9,31	142,67	
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			397,43	1,00	1446,65	5,18	7493,62	
		МР					1405,60		19013,99	
		НР от ФОТ					868,92		11040,38	
		СП от ФОТ								
		ЗТР								
					43,50	1,00			158,34	

Всего по позиции

15	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	2,94	151,63			P62-41-1	58135,81	158,34
			расчи щенно й							
					151,63	1,00	445,79	16,00	7132,68	
		ЗП			68		356,63		4850,22	
		НР от ФОТ			40		222,90		2853,07	
		СП от ФОТ								
		ЗТР			20,80	1,00			61,15	

Всего по позиции

16	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещи	6,80	31,48			P53-14-1	14835,97	61,15
					22,71	1,00	154,43	16,00	2470,85	
		ЗП			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		ЭМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			8,77	1,00	59,64	8,82	525,99	
		МР					132,81		1803,72	
		НР от ФОТ					108,10		1383,68	
		СП от ФОТ								
		ЗТР								
					2,71	1,00			18,43	

Всего по позиции

							454,98		6184,24	18,43
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---------	-------

Исполнитель: *Евгений Н.Н.*

Исходные данные										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,46	2922,74					
	ЗП				1649,03	1,00	758,55	16,00	12136,86	
	ЭМ				1,21	1,00	0,56	5,49	3,06	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	585,35	4,49	2628,22	
	НР от ФОТ		%	67			599,26		8131,70	
	СП от ФОТ		%	40			379,28		4854,74	
	ЗТР		цел-ч	201,84		1,00				92,85

Всего по позиции										
18	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	3,64	368,26					
	ЗП				34,62	1,00	126,02	16,00	2016,27	
	ЭМ				26,22	1,00	95,44	5,59	533,51	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	1119,01	8,15	9119,92	
	НР от ФОТ		%	68			100,81		1371,06	
	СП от ФОТ		%	40			63,01		806,51	
	ЗТР		цел-ч	4,29		1,00				15,62

Всего по позиции										
19	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	3,64	1071,10					
	ЗП				188,09	1,00	684,65	16,00	10954,36	
	ЭМ				1,37	1,00	4,99	8,85	44,13	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	3209,17	2,99	9595,42	
	НР от ФОТ		%	68			547,72		7448,96	
	СП от ФОТ		%	40			342,32		4381,74	
	ЗТР		цел-ч	23,60		1,00				85,90

Всего по позиции										
							4788,85		32424,61	85,90

Исполнитель
Ерохина Н.Н.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	P62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2	3,64	372,53					
		ЗП			204,99	1,00	746,16	16,00	11938,62	
		ЭМ			3,18	1,00	11,58	9,10	105,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			164,36	1,00	598,27	11,68	6987,80	
		НР от ФОТ	%	68			596,93		8118,26	
		СП от ФОТ	%	40			373,08		4775,45	
		ЗТР	чел-ч	25,09		1,00				91,33
Всего по позиции										
21	P61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (по существующей штукатурки)	100 м2	0,24	961,63					
		ЗП	повер							
		ЭМ			329,21	1,00	79,01	16,00	1264,17	
		в т.ч. ЗПМ			19,07	1,00	4,58	7,93	36,29	
		МР			8,08	1,00	(1,94)	16,00	(31,03)	
		НР от ФОТ	%	67	613,35	1,00	147,20	4,50	662,42	
		СП от ФОТ	%	40			63,95		867,78	
		ЗТР	чел-ч	42,37		1,00	40,47		518,08	10,17
Всего по позиции										
Итого по подразделу										
				335,21					3348,74	10,17
Ремонт оплошности по существующему основанию				17771,98					188456,68	
22	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набелонок	1 т	0,0287	5822,09					
	МДС35 п.4.7									
		ЗП								
		ЭМ			104,66	1,15	3,45	16,00	55,27	
		в т.ч. ЗПМ			27,45	1,25	0,98	8,74	8,61	
		МР			2,02	1,25	(0,07)	16,00	(1,16)	
		НР от ФОТ	%	80	5689,98	1,00	163,30	5,26	858,97	
		СП от ФОТ	%	44			3,35		45,14	
		ЗТР	чел-ч	12,64		1,15	1,95		24,83	0,42
Всего по позиции										
23	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0287	28983,27	1,00	-831,82	1,00	-831,82	
Всего по позиции										
				173,03					992,82	0,42

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0008	32943,79	1,00	-26,36	1,00	-26,36	
25	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100х100х4 вес 1,91кг/м2)	т	0,0287	46194,08	1,00	1325,77	1,00	1325,77	
26	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -----	0,015	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	22,64	16,00	362,17	
		ЭМ			1377,50	1,25	25,83	7,39	190,87	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(4,26)	16,00	(68,15)	
		МР			61972,90	1,00	929,59	4,64	4313,31	
		НР от ФОТ	%	80			25,55		344,26	
		СП от ФОТ	%	44			14,86		189,34	
		ЗТР	чел-ч	180,00		1,15				3,11
Всего по позиции										
27	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,53	2716,84	1,00	-4156,77	1,00	-4156,77	
28	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,53	3860,95	1,00	5907,25	1,00	5907,25	
Итого по подразделу										
Ремонт бетонной отмостки с разработкой грунта							3409,57		8610,84	
29	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,058	1122,66			E01-02- 057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	65,11	16,00	1041,83	
		НР от ФОТ	%	61			46,88		635,52	
		СП от ФОТ	%	31			24,91		322,97	
		ЗТР	чел-ч	154,00		1,00				8,93
Всего по позиции							136,90		2000,32	8,93

Исполнитель: *Сред*
Брошюра И.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,029	3506,85					
E27-04-001-04										
материала основания (в плотн										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЭТР										
182,88 1,00 5,30 16,00 84,86										
3314,87 1,00 96,13 5,51 529,68										
260,38 1,00 (7,55) 16,00 (120,82)										
9,10 1,00 0,26 12,02 3,17										
109 16,45 224,19										
65 10,38 133,69										
цел-ч 24,19 1,00 0,70										
Всего по позиции										
31	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	3,654	672,32	1,00	2456,66	1,00	2456,66	0,70
128,52 975,59 0,70										
32	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0554	5822,09					
МДС35 п.4.7										
E06-01-015-10										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЭТР										
104,66 1,15 6,67 16,00 106,69										
27,45 1,25 1,90 8,74 16,61										
2,02 1,25 (0,14) 16,00 (2,24)										
5689,98 1,00 315,22 5,26 1658,08										
80 6,47 87,14										
44 3,76 47,93										
цел-ч 12,64 1,15 0,81										
Всего по позиции										
33	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0554	28983,27	1,00	-1605,67	1,00	-1605,67	0,81
334,02 1916,45 0,81										
34	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0016	32943,79	1,00	-52,71	1,00	-52,71	
35	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100x100x4 вес 1,91кг/м2)	т	0,0554	46194,08	1,00	2559,15	1,00	2559,15	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон а, бутоб етона и желез -б-б-б	0,029	64662,60			E06-01- 001-01		
	ЗП				1312,20	1,15	43,76	16,00	700,19	
	ЭМ				1377,50	1,25	49,93	7,39	369,02	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(8,23)	16,00	(131,75)	
	МР				61972,90	1,00	1797,21	4,64	8339,07	
	НР от ФОТ		%	80			49,40		665,55	
	СП от ФОТ		%	44			28,73		366,05	
	ЗТР		цел-ч	180,00		1,15				6,00

Всего по позиции										
37	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,958	2716,84	1,00	-8036,41	1,00	10439,88	6,00
38	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	2,958	3860,95	1,00	11420,69	1,00	-8036,41	

Итого по подразделу										
							9310,18	22073,95		

39	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,02	146,55			E46-04- 008-04		
	ЗП				115,91	1,00	2,32	16,00	37,09	
	ЭМ				30,64	1,00	0,61	5,50	3,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84			2,30		31,16	
	СП от ФОТ		%	48			1,38		17,80	
	ЗТР		цел-ч	15,90		1,00				0,32

Всего по позиции										
40	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т	0,03	690,73		6,61	89,42	0,32	
	демонтаж МДС		конст					E09-03- 014-01		
	81-38.2004 п.		ручки							
	3.3.1. д)		й							

	ЗП				361,90	1,00	10,86	16,00	173,71	
	ЭМ				328,83	1,00	9,86	7,92	78,13	

Исполнитель
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(1,02)	16,00	(16,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ		%	69			9,62		131,08	
	СП от ФОТ		%	58			8,58		110,18	
	ЗТР		чел-ч	44,296		1,00				1,33

Всего по позиции

41	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04		38,92	493,10	1,33	
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			2,05		27,73	
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		чел-ч	5,49		1,00			0,33	

Всего по позиции

42	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять 100 к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92		6,61	89,93	0,33	
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			3,94		53,32	
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56		1,00			0,63	

Всего по позиции

43	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Jetfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98		12,70	172,95	0,63	
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80			7,70		103,80	
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		чел-ч	315,01		1,15			0,98	

Всего по позиции

46,79 591,27 0,98
Исполнитель
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0362	1242,85			E09-03-014-01		
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
		МР			256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	69			19,21		261,79	
		СП от ФОТ	%	58			17,13		220,05	
		ЗТР	чел-ч	63,28		1,15				2,63

Всего по позиции										
45	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	2,63

46	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
		ЭМ			20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
		МР			1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
		НР от ФОТ	%	71			3,20		43,79	
		СП от ФОТ	%	52			2,51		32,07	
		ЗТР	чел-ч	21,35		1,00				0,51

Всего по позиции										
47	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55		50,17	P58-13-1	297,51	0,51
		ЗП			33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	71			0,70		9,61	
		СП от ФОТ	%	52			0,55		7,04	
		ЗТР	чел-ч	4,52		1,00				0,11

Всего по позиции										
48	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62		28,47	E09-04-002-01	129,57	0,11
		ЗП			290,04	1,15	7,67			

16,00 122,74
исполнитель
Еренин Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ			69			7,03		95,80	
	СП от ФОТ			58			6,27		80,53	
	ЗТР			35,50		1,15				0,94

Всего по позиции

49	РХНЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	405,66	0,94
----	----------------------------	---	----	-------	--------	------	--------	------	--------	------

50	Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 100 МДС35 п.4.7 из листовой оцинкованной стали (примыкания)	0,009	14460,12					Е12-01-010-01		
	ЗП									
	ЭМ		898,62	1,15			9,30	16,00	148,81	
	в т.ч. ЗПМ		19,16	1,25			0,22	7,83	1,69	
	МР		2,52	1,25			(0,03)	16,00	(0,45)	
	НР от ФОТ		13542,34	1,00			121,88	2,35	286,42	
	СП от ФОТ	92					10,08		137,32	
	ЗТР	44					5,15		65,67	
		112,75		1,15						1,17

Всего по позиции

51	Е07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой МДС35 п.4.7 вулканизирующей тиколовой	100 м шва	0,022	2613,14				Е07-05-039-06	639,91	1,17
	ЗП									
	ЭМ		159,34	1,15			4,03	16,00	64,50	
	в т.ч. ЗПМ		833,00	1,25			22,91	3,78	86,59	
	МР		34,50	1,25			(0,95)	16,00	(15,18)	
	НР от ФОТ		1620,80	1,00			35,66	2,41	85,93	
	СП от ФОТ	119					6,97		94,82	
	ЗТР	68					4,23		54,18	
		18,79		1,15						0,48

Всего по позиции

52	Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7	100 м желобов	0,023	9470,31				Е12-01-009-02	386,02	0,48
	ЗП									
	ЭМ		250,34	1,15			6,62	16,00	105,94	
	в т.ч. ЗПМ		18,08	1,25			0,52	8,18	4,25	
	МР		2,02	1,25			(0,06)	16,00	(0,93)	
			9201,89	1,00			211,64			

2,91 615,88⁸
исполнитель: *Еренин Н.Н.*
Еренин Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	92			7,21			
	СП от ФОТ		%	44			3,69			98,32
	ЗТР		чел-ч	31,41			1,15			47,02
										0,83

Всего по позиции

53	E13-03-004-26 Окразка металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окраш иваем ой за 2 раза вручную) п.4.7		0,0185	735,68			229,68		871,41	0,83
	ЗП			64,96		1,15	1,38	16,00		22,11
	ЭМ			11,88		1,25	0,27	5,89		1,62
	в т.ч. ЗПМ			0,18		1,25	(0,00)	16,00		(0,07)
	МР			658,84		1,00	12,19	3,90		47,54
	НР от ФОТ		%	69			1,12			15,30
	СП от ФОТ		%	48			0,82			10,65
	ЗТР		чел-ч	7,66		1,15				0,16

Всего по позиции

15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу

7496,42

Разные работы

54	A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,23	24,19			A311-01-146-1			
	ЗП			3,88	1,00		8,65	16,00		138,44
	ЭМ			20,31	1,00		45,29	7,07		320,21
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00		(0,00)	16,00		(0,00)
	МР			0,00	1,00		0,00	0,00		0,00
	НР от ФОТ		%	85			8,65			117,67
	СП от ФОТ		%	48			5,19			66,45
	ЗТР		чел-ч	0,58		1,00				1,29

Всего по позиции

67,78 642,77 1,29

55	A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	2,23	8,56			A310-3005-1			
	ЭМ			8,56	1,00		19,09	4,42		84,37
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00		(0,00)	0,00		(0,00)

Всего по позиции

19,09 84,37 0,00

Итого по подразделу

86,87



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу			44993,09							
Сметная прибыль по разделу			4330,28							
Итого по разделу			2716,96							
			52040,34							
Итого по всем разделам			258669,11							
Масса мусора			2,23							
Зарботная плата			76883,75							
Эксплуатация машин			3409,88							
В том числе зарботная плата машинистов			576,92							
Материалы			84931,95							
Накладные расходы по смете			58742,76							
Сметная прибыль по смете			34700,77							
Итого			258669,11							
НДС, %			18,00							
Всего			305229,55							

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 305229,55 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Граф-Еромина Н.Н.