

Заказчик

" " 2015 F.

" " 2015 F.

Наименование стройки:
Объект №:

Показанный сметный расчет №

(Локальная смета)

Одоев, ул. Победы, д. 13

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. П. Олоев, ул. Победы, д. 13

Наименование объекта: _____

Основание: _____

Сметная стоимость	500,49	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	883	чел.час.
Сметная заработная плата	113,465	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м ²	0, 0672	1536, 72	Е46-04-012-02
		ЗП			1306, 07	87, 77
		ЭМ			230, 65	16, 00
		в т.ч. ЗПМ			97, 68	7, 93
		МР			0, 00	16, 00
		НР от ФОТ		84	0, 00	0, 00
		СП от ФОТ		48	1, 00	1267, 83
		ИТОГ		172, 76		724, 47
						11, 61

Всего по позиции

252,79 3519,50 17,61

Victorians! Prof-

1

100-443886-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-02 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проем	0,0672	7727,91			E10-01-034-02		
	ЭП				1122,80	1,15	86,77	16,00	1388,32	
	ЭМ				294,05	1,25	24,70	8,44	208,47	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,70)	16,00	(11,20)	
	МР				6311,06	1,00	424,10	4,78	2027,21	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	92,72		1259,57	10,62
	СП от ФОТ		%	43			46,84		601,79	
	ЗТР		цел-ч	137,43						

Всего по позиции										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ глухой 1400 х 2400 - 2шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	6,72	1675,08	1,00	11256,54	1,00	11256,54	
4	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0168	1536,72			E46-04-012-02		
	ЭП				1306,07	1,00	21,94	16,00	351,07	
	ЭМ				230,65	1,00	3,87	7,93	30,73	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(1,64)	16,00	(26,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	23,35		316,96	2,90
	СП от ФОТ		%	48			14,03		181,12	
	ЗТР		цел-ч	172,76						

Всего по позиции										
5	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проем	0,0168	10425,48			E10-01-034-01		
	ЭП				1395,03	1,15	26,95	16,00	431,23	
	ЭМ				328,03	1,25	6,89	8,38	57,73	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,47)	16,00	(7,46)	
	МР				8702,42	1,00	146,20	4,76	695,92	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	29,06		394,82	3,30
	СП от ФОТ		%	43			14,68		188,64	
	ЗТР		цел-ч	170,75						

Всего по позиции										
6	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ глухой 1400 х 600 - 2шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	1,68	1675,08	1,00	2814,13	1,00	2814,13	

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,056	3582,78			P58-20-1		
	ЭП				330,04	1,00	18,48	16,00	295,72	
	ЭМ				4,79	1,00	0,27	8,62	2,31	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,06)	16,00	(0,90)	
	МР				3247,95	1,00	181,89	2,40	436,52	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	15,39		210,60	2,32
	СП от ФОТ		%	52			12,05		154,24	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции **228,08** **1099,39** **2,32**

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0103	39841,20	1,00	-410,36	1,00	-410,36	
9	РХЦС 2/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	5,60	160,65	1,00	899,64	1,00	899,64	

10	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,057	4343,08			E15-02-031-01		
	ЭП		штук		1771,24	1,15	116,10	16,00	1857,68	
	ЭМ		атури		61,39	1,25	4,37	7,93	34,69	
	в т.ч. ЗПМ		ваемо		26,00	1,25	(1,85)	16,00	(29,64)	
	МР		й		2510,45	1,00	143,10	3,90	558,07	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	112,06		1509,86	13,38
	СП от ФОТ		%	37			55,15		698,31	
	ЗТР		цел-ч	204,06						

Всего по позиции **430,78** **4658,61** **13,38**

11	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,057	1762,95			E15-04-005-03		
	ЭП		окраш		359,50	1,15	23,57	16,00	377,04	
	ЭМ		иваем		9,62	1,25	0,69		6,32	
	в т.ч. ЗПМ		ой		0,25	1,25	(0,02)	16,00	(0,29)	
	МР				1393,83	1,00	79,45	3,04	241,52	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	22,40		301,86	2,81
	СП от ФОТ		%	37			11,03		139,61	
	ЗТР		цел-ч	42,90						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							137,14		1066,35	2,81
Итого по подразделу							16570,84		33037,38	

Замена дверного блока

12	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,06	1016,21			E46-04-012-03		
	ЗП				785,56	1,00	47,13	16,00	754,14	
	ЭМ				230,65	1,00	13,84	7,93	109,74	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(5,86)	16,00	(93,77)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00	52,46		712,24	6,23
	СП от ФОТ			48			31,53		407,00	
	ЗТР			103,91						

Всего по позиции

13	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы в подвальном помещении	1 м2 проема	6,00	62,10			E09-04-012-01	1983,12	6,23
	ЗП				22,25	1,15	153,53	16,00	2456,40	
	ЭМ				14,47	1,25	108,53	8,19	888,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	152,28	8,17	1244,13	
	НР от ФОТ			69		1,15	124,36		1694,92	16,56
	СП от ФОТ			58			110,92		1424,71	
	ЗТР			2,40						

Всего по позиции

14	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	7708,98	16,56
----	---------	--	-----	------	----------	------	----------	------	---------	-------

15	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,027	4343,08			E15-02-031-01		
----	---------------	---	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				1771,24	1,15	55,00	16,00	879,95	
	ЭМ				61,39	1,25	2,07	7,93	16,43	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,88)	16,00	(14,04)	
	МР				2510,45	1,00	67,78	3,90	264,35	
	НР от ФОТ			80		1,15	53,08		715,19	6,34
	СП от ФОТ			37			26,12		330,78	

Исполнитель: *Гриф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР				204,06						

Всего по позиции

16	E15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водозмульсионными составами	100	0,027	1762,95				204,05	2206,70	6,34
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке стен	м2							E15-04-005-03	
			окраш								
			иваем								
			ой								
	ЗП				359,50	1,15	11,16	16,00		178,60	
	ЭМ				9,62	1,25	0,32	9,22		2,99	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00		(0,14)	
	МР				1393,83	1,00	37,63	3,04		114,41	
	НР от ФОТ		%	80							1,33
	СП от ФОТ		%	37							
	ЗТР		цел-ч	42,90			5,22			66,13	

Всего по позиции

Итого по подразделу

Ремонт фасада

17	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100	6,36	752,69				64,94	505,12	1,33
		трубчатых для прочих отделочных работ	м2								
			верти								
			кальн								
			ой								
			проек								
			ции								
			для								
										
	ЗП				351,05	1,00	2232,68	16,00		35722,85	
	ЭМ				4,21	1,00	26,78	9,31		249,28	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
	МР				397,43	1,00	2527,65	5,18		13093,25	
	НР от ФОТ		%	93							276,66
	СП от ФОТ		%	54							
	ЗТР		цел-ч	43,50			1518,22			19290,34	

Всего по позиции

18	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100	5,62	151,63				8761,28	101577,97	276,66
			м2								
			расчи								
			щенно								
			й								
	ЗП				151,63	1,00	852,16				

16,00 13634,57
Исполнитель: *Бра*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	68		1,00	681,73		9271,51	116,90
	СП от ФОТ		%	40			426,08		5453,83	
	ЗТР		чел-ч	20,80						

Всего по позиции **1959,97** **28359,91** **116,90**

19	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (ремонт штукатурки швов - 380м*0,1м=38м2)	100	0,38	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	626,63	16,00	10026,10	
	ЭМ				1,21	1,00	0,46	5,49	2,52	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	483,55	4,49	2171,14	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	495,04		6717,49	76,70
	СП от ФОТ		%	40			313,32		4010,44	
	ЗТР		чел-ч	201,84						

Всего по позиции **1919,00** **22927,69** **76,70**

20	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100	0,12	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	197,88	16,00	3166,14	
	ЭМ				1,21	1,00	0,15	5,49	0,80	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	152,70	4,49	685,62	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	156,33		2121,31	24,22
	СП от ФОТ		%	40			98,94		1266,46	
	ЗТР		чел-ч	201,84						

Всего по позиции **606,00** **7240,33** **24,22**

21	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100	6,36	368,26			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	220,18	16,00	3522,93	
	ЭМ				26,22	1,00	166,76	5,59	932,18	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	1955,19	8,15	15934,81	

Исполнитель: *Ерш*
Ершова Н.Н.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				%	80		1,15	119,23		1606,50	14,49
				%	44			69,34		883,58	
				чел-ч	180,00						
				зтр							

Всего по позиции									
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,038	2716,84	1,00	-19121,12	1,00	-19121,12
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,038	3860,95	1,00	27173,37	1,00	27173,37
Итого по подразделу							15845,47		40111,32

Козырек

34	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,04	146,55	Е46-04-008-04	0,64
		ЗП			115,91	4,64	74,18
		ЭМ			30,64	1,23	6,74
		в т.ч. ЗПМ			0,00	(0,00)	(0,00)
		МР			0,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ	%	84		4,59	62,31
		СП от ФОТ	%	48		2,76	35,61
		ЗТР	цел-ч	15,90			

Всего по позиции

35	Е09-03-014-01 демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конст рукци й	0,06	690,73	Е09-03- 014-01	
		ЗП			361,90	1,00	21,71
		ЭМ			328,83	1,00	19,73
		в т.ч. ЗПМ			33,88	1,00	(2,03)
		МР			0,00	1,00	0,00
		НР от ФОТ	%	69		1,00	19,23
		СП от ФОТ	%	58			17,16
		ЗТР	цел-ч	44,296			220,37
							2,66

Исполнитель: *Евграф*
Ерпоница Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

40	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33
41	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93	P58-12-2			
	ЗП				158,63	1,00	7,50	16,00	120,05
	ЭМ				20,96	1,00	0,99	8,68	8,61
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)
	МР				1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73
	НР от ФОТ			71		1,00	6,39		87,41
	СП от ФОТ			52			5,00		64,02
	ЗТР			21,35					1,01

Всего по позиции

42	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55	P58-13-1				
	ЗП				33,85	1,00	1,69	16,00		27,08
	ЭМ				3,61	1,00	0,18	9,30		1,68
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)
	МР				1051,09	1,00	52,55	3,75		197,08
	НР от ФОТ			71		1,00	1,40			19,23
	СП от ФОТ			52			1,10			14,08
	ЗТР			4,52						0,23
Всего по позиции							56,92		259,15	0,23

Всего по позиции

43	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,046	1098,62	E09-04-002-01				
		покры								
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16,00		245,49
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48		164,91
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(2,01)	16,00		(32,20)
	МР				168,40	1,00	7,75	6,23		48,26
	НР от ФОТ			69		1,15	14,06			191,61
	СП от ФОТ			58			12,54			161,06
	ЗТР			35,50						1,88
Всего по позиции							86,50		811,33	1,88

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	РХЦС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
45	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,018	14460,12			Е12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44			10,31		131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75						
Всего по позиции										
46	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиokolовой	100 м шва	0,044	2613,14		293,25	Е07-05-039-06	1279,84	2,33
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68			8,47		108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79						
Всего по позиции										
47	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желоб ов	0,046	9470,31		147,61	Е12-01-009-02	772,05	0,95
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		цел-ч	31,41						
Всего по позиции										
					459,38		1742,85		1,66	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)	100 м2 окраш иваем ой	0,037	735,68			E13-03-004-26		
	ЭП									
	ЭМ				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	в т.ч. ЗПМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	МР				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	НР от ФОТ				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	СП от ФОТ		%	69		1,15	2,25		30,60	0,33
	ЗТР		%	48			1,65		21,29	
			чел-ч	7,66						

Всего по позиции

31,59 194,42 0,33

Итого по подразделу

5951,40 14984,63

Разные работы

49 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

Т	2,44	24,19	А311-01-146-1							
ЗП										
ЭМ		3,88	1,00	9,47	16,00				151,48	
в т.ч. ЗПМ		20,31	1,00	49,56	7,07				350,36	
МР		0,00	1,00	(0,00)	16,00				(0,00)	
НР от ФОТ		0,00	1,00	0,00	0,00				0,00	
СП от ФОТ	%	85	1,00	9,47					128,76	1,42
ЗТР	%	48		5,68					72,71	
	чел-ч	0,58								

Всего по позиции

74,18 703,31 1,42

50 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

Т	2,44	8,56	А310-3005-1							
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ		8,56	1,00	20,89	4,42				92,32	
		0,00	1,00	(0,00)	0,00				(0,00)	

Всего по позиции

20,89 92,32 0,00

Итого по подразделу

95,07 795,63

Прямые затраты по разделу

95966,45 282940,40

Накладные расходы по разделу

6623,25 89746,72

Сметная прибыль по разделу

4034,75 51456,89

13

Исполнитель: *Ерощ*
Ерощина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу										
106624,44								424144,01		

Итого по всем разделам										
Масса мусора										
Зарботная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе зарботная плата машинистов										
Материалы										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
18,00										
76345,92										
500489,93										

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 500489,93 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Еромина Н.Н.