

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Одоев, ул. Октябрьская, 10  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 380,947 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 696 чел.час.  
Сметная заработная плата 90,536 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2 E08-07-001-02  
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ вертикальной проекции и для наружных лесов

ЗП 351,05 1,00 16,00 17 125,62  
ЭМ 4,21 1,00 9,31 119,51  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)  
МР 397,43 1,00 5,18 6 276,94  
НР от ФОТ 1,00 15 926,83 122,63

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

Всего по позиции		1 571,19	52 373,00
3	Е10-01-034-05 МДС35 п.4.7	0,03	
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХБ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых		
	ЗП	1 532,28	1,15
	ЭМ	388,89	1,25
	в т.ч. ЗПМ	22,21	1,25
	МР	9 123,78	1,00
	НР от ФОТ		1,15
	СП от ФОТ		
	ЗТР		
		845,82	
		115,65	
		(13,33)	
		1 275,50	
		773,24	
		369,43	
			6,47

Всего по позиции									
4	Каталог РХЦС й кв. стр.49	З-Блок оконный поворотной откидной Цена: =8000/1.96/1.18*1.02*1.057	1200*1600						
5	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	штукат уриваем ой поверхн	100 м2	0,025	E15-02-031-01			

ЗП	1 771,24	1,15	16,00	814,77
ЭМ	61,39	1,25	7,93	15,21
в т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	16,00	(13,00)
МР	2 510,45	1,00	3,90	244,77
НР от ФОТ	80	1,15		662,22
СП от ФОТ	37			306,27
ЗТР	цел-г			5,87
				204,06

Антонова Д.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке огкосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,025			E15-04- 005-03	2 043,24	81 729,60
	ЗП				359,50	1,15	16,00	165,37	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	105,93	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		132,40	1,23
	СП от ФОТ		%	37				61,24	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,02			P58-20- 1	467,71	18 708,40
	ЗП				330,04	1,00	16,00	105,61	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	0,83	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,32)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	155,90	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		75,21	0,83
	СП от ФОТ		%	52				55,08	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0037	39 841,20	1,00	1,00	392,63	19 631,50
								-147,41	
Всего по позиции									
9	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6,90			P53-14- 1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	2 507,18	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	533,72	
	НР от ФОТ		%	73		1,00		1 830,24	18,70
	СП от ФОТ		%	56				1 404,02	
	ЗТР		цел-ч	2,71					
Всего по позиции									
								6 275,16	909,44





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	R62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	3,049			R62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	1	688,90
		ЭМ			26,22	1,00	5,59		446,89
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			307,42	1,00	8,15	7	639,19
		НР от ФОТ	%	68				1	148,45
		СП от ФОТ	%	40					675,56
		ЗТР	цел-ч	4,29					13,08

Всего по позиции

11 598,99 3 804,19

14	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	2,779			E15-04-019-07		
		ЗП			112,32	1,15	16,00	5	743,33
		ЭМ			3,73	1,25	9,18		118,95
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)
		МР			527,56	1,00	5,00	7	330,45
		НР от ФОТ	%	80		1,15		4	594,66
		СП от ФОТ	%	37				2	125,03
		ЗТР	цел-ч	12,94					41,35

Всего по позиции

19 912,42 7 165,32

15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1056	52 289,28	1,00	1,00	-5	521,75
16	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кгт	79,396	120,00	1,00	1,00	9	527,52

17	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,27			R62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	1	129,59
		ЭМ			12,20	1,00	9,25		30,47
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			665,65	1,00	2,44		438,53
		НР от ФОТ	%	68					768,12
		СП от ФОТ	%	40					451,84
									8,53

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	31,58					

Всего по позиции 2 818,55 10 439,07

Прямые затраты по разделу 127 890,39

Накладные расходы по разделу 56 980,37

Сметная прибыль по разделу 33 148,91

Итого по разделу 218 019,67

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

18	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	1000 м2	0,045	P68-13-2				
	ЗП				448,80	1,00	16,00	323,14	
	ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	296,76	
	в т.ч. ЗПП				147,58	1,00	16,00	(106,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00		377,87	2,60
	СП от ФОТ		%	48				206,11	
	ЗТР		цел-ч	57,76					

Всего по позиции

19	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0675	E01-02-057-02				
	ЗП				1 122,66	1,00	16,00	1 212,47	
	НР от ФОТ		%	61		1,00		739,61	10,40
	СП от ФОТ		%	31				375,87	
	ЗТР		цел-ч	154,00					

Всего по позиции

20	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,0225	E27-04-001-01				
----	---------------	--	------------------	--------	---------------	--	--	--	--

ЗП 117,74 1,15 16,00 48,74

ЭМ 2 132,93 1,25 5,43 325,74

в т.ч. ЗПП 166,00 1,25 16,00 (74,70)

МР 6,50 1,00 12,02 1,76

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	109		1,15		134,55	0,41
	СП от ФОТ		%	65				80,24	
	ЗТР		цел-ч	15,72					

**Всего по позиции**

21	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0248	233,78	1,00	1,00	<b>5,80</b>	<b>591,03</b>	26 268,00
----	---------	--	----	--------	--------	------	------	-------------	---------------	-----------

22 Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

		100 м3 материала	0,045				Е27-04-001-04			
ЗП					182,88	1,15	16,00	151,42		
ЭМ					3 314,87	1,25	5,51	1 027,40		
в т.ч. ЗПМ					260,38	1,25	16,00	(234,34)		
МР					9,10	1,00	12,02	4,92		
НР от ФОТ				109		1,15		420,48	1,25	
СП от ФОТ				65				250,74		
ЗТР			цел-ч	24,19						

**Всего по позиции**

23	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,67	950,70	1,00	1,00	<b>5 390,47</b>	<b>1 854,96</b>	41 221,33
----	---------	---	----	------	--------	------	------	-----------------	-----------------	-----------

24 Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок

		1 т	0,045				Е06-01-015-10			
ЗП					104,66	1,15	16,00	86,66		
ЭМ					27,45	1,25	8,74	13,50		
в т.ч. ЗПМ					2,02	1,25	16,00	(1,82)		
МР					5 689,98	1,00	5,26	1 346,82		
НР от ФОТ				80		1,15		70,78	0,65	
СП от ФОТ				44				38,93		
ЗТР			цел-ч	12,64						

**Всего по позиции**

25	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0013	32 943,79	1,00	1,00	<b>-42,83</b>	<b>1 556,69</b>	34 593,11
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	---------------	-----------------	-----------

26 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

		т	-0,045	28 983,27	1,00	1,00		<b>-1 304,25</b>		
--	--	---	--------	-----------	------	------	--	------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*3)	т	0,045	46 194,08	1,00	1,00	2 078,73	
28	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,045			E06-01- 001-01		
		ЭП			1 312,20	1,15	16,00	1 086,50	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	572,61	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(204,44)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	12 939,94	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 032,75	9,32
		СП от ФОТ	%	44				568,01	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
<b>Всего по позиции</b>								<b>16 199,81</b>	<b>359 995,78</b>
29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,59	2 716,84	1,00	1,00	-12 470,30	
30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,59	3 860,95	1,00	1,00	17 721,76	
31	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,45			E06-01- 067-04		
		ЭП			259,81	1,15	16,00	2 151,23	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	9,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	175,44	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 720,98	14,96
		СП от ФОТ	%	44				946,54	
		ЗТР	цел-ч	28,90					
<b>Всего по позиции</b>								<b>5 003,64</b>	<b>11 119,20</b>
32	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,045			E27-06- 011-01		
		ЭП			35,27	1,15	16,00	29,20	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	6,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(0,79)	
		МР			295,67	1,00	4,03	53,62	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		32,69	0,24
		СП от ФОТ	%	65				19,49	
		ЗТР	цел-ч	4,58					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

33	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0144	3 639,58	1,00	1,00	141,87	3 152,67
								-52,41	

34	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,03	3 639,58	1,00	1,00	109,19	
----	---------	---	----	------	----------	------	------	--------	--

Прямые затраты по разделу	33 300,35
Накладные расходы по разделу	4 529,71
Сметная прибыль по разделу	2 485,93
Итого по разделу	40 315,99

Ремонт бетонной входной площадки

35	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,12			E06-01- 013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	847,08	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	13,97	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(2,42)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	1 145,66	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		679,60	6,32
	СП от ФОТ		%	44				373,78	
	ЗТР		цел-ч	45,78					

Всего по позиции

36	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,12			E06-01- 067-04	3 060,09	25 500,75
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	--	-------------------	----------	-----------

ЗП					259,81	1,15	16,00	573,66	
ЭМ					1,80	1,25	9,33	2,52	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР					63,29	1,00	6,16	46,78	
НР от ФОТ			%	80		1,15		458,93	3,99
СП от ФОТ			%	44				252,41	
ЗТР			цел-ч	28,90					

Всего по позиции

1 334,30	1 119,17
----------	----------

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

2 629,67

Накладные расходы по разделу

1 138,53

Сметная прибыль по разделу

626,19

**Итого по разделу**

**4 394,39**

## Двери

37	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,052						E46-04-012-03	
		ЗП			785,56	1,00	16,00				653,59
		ЭМ			230,65	1,00	7,93				95,11
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00				(81,27)
		МР			0,00	1,00	0,00				0,00
		НР от ФОТ	%	84		1,00					617,28
		СП от ФОТ	%	48							352,73
		ЗТР	чел-ч	103,91							5,40

**Всего по позиции**

**1 718,71**

**33 052,12**

38	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,20						E09-04-012-01	
		ЗП			22,25	1,15	16,00				2 128,88
		ЭМ			14,47	1,25	8,19				770,31
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00				(0,00)
		МР			25,38	1,00	8,17				1 078,24
		НР от ФОТ	%	69		1,15					1 468,93
		СП от ФОТ	%	58							1 234,75
		ЗТР	чел-ч	2,40							14,35

**Всего по позиции**

**6 681,11**

**1 284,83**

39	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00				
----	---------	---	-----	------	-----------	------	------	--	--	--	--

40	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхн	0,054						E15-02-031-01	
----	------------------------------	--	--------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	---------------	--

		ЗП			1 771,24	1,15	16,00				1 759,90
		ЭМ			61,39	1,25	7,93				32,86
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00				(28,08)
		МР			2 510,45	1,00	3,90				528,70

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 430,38	12,67
	СП от ФОТ		%	37				661,55	
	ЗТР		чел-ч	204,06					

#### Всего по позиции

4 413,39 81 729,44

41	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,054			E15-04- 005-03		
	ЗП			359,50	1,15	16,00		357,20	
	ЭМ			9,62	1,25	9,22		5,99	
	в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00		(0,27)	
	МР			1 393,83	1,00	3,04		228,81	
	НР от ФОТ		%	80				285,98	2,66
	СП от ФОТ		%	37				132,26	
	ЗТР		чел-ч	42,90					

#### Всего по позиции

1 010,24 18 708,15

Прямые затраты по разделу

37 043,57

Накладные расходы по разделу

3 802,57

Сметная прибыль по разделу

2 381,29

#### Итого по разделу

43 227,43

#### Козырек

42	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04			E46-04- 008-04		
	ЗП			115,91	1,00	16,00		74,18	
	ЭМ			30,64	1,00	5,50		6,74	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)	
	МР			0,00	1,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		%	84				62,31	0,64
	СП от ФОТ		%	48				35,61	
	ЗТР		чел-ч	15,90					

#### Всего по позиции


178,84 4 471,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	E09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас) 38.2004 п. 3.3.1. д)	1 т констру кий	0,06				E09-03- 014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ	%	69					262,16	2,66
	СП от ФОТ	%	58					220,37	
	ЗТР	чел-ч	44,296						

Всего по позиции					986,21	16 436,83			
44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			P69-2- 1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%	66			1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ	%	40					33,61	
	ЗТР	чел-ч	5,49						

Всего по позиции					179,86	1 498,83			
45	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,12			P69-2- 2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%	66			1,00		106,65	1,27
	СП от ФОТ	%	40					64,64	
	ЗТР	чел-ч	10,56						

Всего по позиции					345,92	2 882,67			
46	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01- 015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ	%	80			1,15		207,60	1,98

Исполнитель:  
  
АНТОНОВА И.Г.

Всего по позиции		1 т	Е09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
47	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,0723	Е09-03-014-01	
	ЗП	конструкций			
	ЭМ			1,15	16,00
	в т.ч. ЗПМ			1,25	7,92
	МР			1,25	16,00
	НР от ФОТ			1,00	5,14
	СП от ФОТ			1,15	
	ИТР				
			69		522,86
			58		439,51
		цел-ч	63,28		5,26

Всего по позиции		2 081,56	28 790,59
48	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с проебланием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т
		0,0723	42 729,30
		1,00	1,00
		3 089,33	
49	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали	0,0473
		ЗП	158,63
		ЭМ	20,96
		в т.ч. ЗПМ	4,04
		МР	1 696,34
		НР от ФОТ	71
		СП от ФОТ	52
		ЗУР	21,35
		Р58-12-2	
		2	1,00
		1,00	16,00
		1,00	8,68
		1,00	16,00
		1,00	3,91
		1,00	120,05
		1,00	8,61
		1,00	(3,06)
		1,00	313,73
		1,00	87,41
		1,00	64,02
			1,01

Всего по позиции		593,82		12 554,33	
50	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровли	100 м2	0,05	
		кромки			
		ЗП	33,85	1,00	16,00
		ЭМ	3,61	1,00	9,30
		в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00
		МР	1 051,09	1,00	3,75
		НР от ФОТ		1,00	197,08
		СП от ФОТ			19,23
		ЗТР			14,08
					0,23

259,15      5 183,00

Исполнитель:

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		чел-ч	35,50					

Всего по позиции									
52	РХЩС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33 17 637,61

53	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		чел-ч	112,75					

Всего по позиции									
54	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044			E07-05-039-06		1 279,84 71 102,22
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		чел-ч	18,79					

Всего по позиции									
55	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			E12-01-009-02		772,05 17 546,59
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП ОТ ФОТ			%	44	31,41			94,05	
ЗТР									

**Всего по позиции**

1 742,85 37 888,04

56	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 ограшив аеомой поверхн ости	0,037	E13-03- 004-26					
	ЭП	64,96	1,15	16,00				44,22	
	ЭМ	11,88	1,25	5,89				3,24	
	в т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00				(0,13)	
	МР	658,84	1,00	3,90				95,07	
	НР от ФОТ		1,15					30,60	0,33
	СП от ФОТ							21,29	
	ЗТР			7,66					

**Всего по позиции**

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 275,68

Накладные расходы по разделу

2 206,82

Сметная прибыль по разделу

1 502,13

**Итого по разделу**

14 984,63

**Мусор**

57	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,81	A311- 01-146-				
	ЗП	3,88	1,00	16,00				360,68	
	ЭМ	20,31	1,00	7,07				834,27	
	в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00				(0,00)	
	МР	0,00	1,00	0,00				0,00	
	НР от ФОТ		1,00					306,58	3,37
	СП от ФОТ							173,13	
	ЗТР			0,58					

**Всего по позиции**

1 674,66 288,24

58	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	5,81	A310- 3005-1				
----	-------------	--	---	------	-----------------	--	--	--	--

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				8,56	1,00	4,42	219,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

**Всего по позиции** 219,82 37,83

Прямые затраты по разделу 1 414,77

Накладные расходы по разделу 306,58

Сметная прибыль по разделу 173,13

**Итого по разделу 1 894,48**

Итого по всем разделам 322 836,59

Масса мусора 5,81

Заработная плата 90 535,93

Эксплуатация машин 6 062,46

в том числе заработная плата машинистов 979,43

Материалы 116 956,04

Накладные расходы по смете 68 964,58

Сметная прибыль по смете 40 317,58

Итого 322 836,59

НДС, % 18,00

**Всего 380 947,18**

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 380 947,18  
Проверку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет заказчик

Итого

Исполнитель:  
АНТОНОВА Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве