

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада ул.Карла Маркса д55.г.Ефремов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Дефектный акт

Сметная стоимость:

405,236 тыс. руб.

Средства на оплату труда:

100,809 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

779,530 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0312	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,39 0,24
		ЗП			1 306,07		40,75	16	651,99	
		ЭМ			230,65		7,20	7,93	57,07	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		3,05	16	48,76	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	43,36	84=110*(0.9 *0.85)	588,63	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	26,06	48=70*(0.85 *0.8)	336,36	
		Всего по позиции					117,37		1 634,05	
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 левухстворчатых	100 м2 проемов	0,0192	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		4,14 0,04
		ЗП			1 532,28	1,15	33,83	16	541,32	
		ЭМ			388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,53	16	8,53	
		МР			9 123,78		175,18	4,66	816,33	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	36,49	90=118*(0.9 *0.85)	494,87	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	18,40	43=63*(0.85 *0.8)	236,44	
		Всего по позиции					273,23		2 162,97	

Исполнитель:

Захарова Г.Д.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		2,36 0,03
		ЗП			1 395,03	1,15	19,25	16	308,02	
		ЭМ			328,03	1,25	4,92	8,38	41,23	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,33	16	5,33	
		МР			8 702,42		104,43	4,76	497,09	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	20,79	90=118*(0.9*0.85)	282,02	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	10,49	43=63*(0.85*0.8)	134,74	
		Всего по позиции					159,88		1 263,10	
4	каталог	Блок оконный поворотной откидной 1,2*1,6	м2	1,92	2 703,74		5 191,18		5 191,18	
5	каталог	Блок оконный 1,2*0,5	м2	1,2	2 703,74		3 244,49		3 244,49	
6	ТЕРp58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,025	3 582,78			ТЕРp58-20-1		1,04
		ЗП			330,04		8,25	16	132,02	
		ЭМ			4,79		0,12	8,62	1,03	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03	16	0,40	
		МР			3 247,95		81,20	2,4	194,88	
		НР от ФОТ	%	83			6,87	71=83*0.85	94,02	
		СП от ФОТ	%	65			5,38	52=65*0.8	68,86	
		Всего по позиции					101,82		490,81	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0046	39 841,20		-183,27		-183,27	
8	прайс	Отлив оконный 200мм	м	2,5	160,55		401,38		401,38	
9	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,45	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,74	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45		40,17	3,9	156,65	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	31,29	80=105*(0.9*0.85)	423,82	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	15,48	37=55*(0.85*0.8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	
10	ТЕРp62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,016	1 071,10			ТЕРp62-25-7		0,38
		ЗП			188,09		3,01	16	48,15	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,19	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		14,11	2,99	42,18	
		НР от ФОТ	%	80			2,41	68=80*0.85	32,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			1,51	40=50*0.8	19,26	
		Всего по позиции					21,06		142,52	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная; по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,84	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,08	
		МР			1 393,83		22,31	3,04	67,80	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	6,26	80=105*(0.9*0.85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	3,09	37=55*(0.85*0.8)	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,34	
Фасад										
12	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,57	752,69			ТЕР08-07-001-02		198,8
		ЗП			351,05		1 604,30	16	25 668,78	
		ЭМ			4,21		19,24	9,31	179,14	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		1 816,25	5,18	9 408,17	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	1 761,52	93=122*(0.9*0.85)	23 871,97	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 090,92	54=80*(0.85*0.8)	13 861,14	
		Всего по позиции					6 292,23		72 989,20	
13	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,49	368,26			ТЕРр62-25-1		2,1
		ЗП			34,62		16,96	16	271,42	
		ЭМ			26,22		12,85	5,59	71,82	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		150,64	8,15	1 227,68	
		НР от ФОТ	%	80			13,57	68=80*0.85	184,57	
		СП от ФОТ	%	50			8,48	40=50*0.8	108,57	
		Всего по позиции					202,50		1 864,06	
14	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,5	151,63			ТЕРр62-41-1		72,8
		ЗП			151,63		530,71	16	8 491,28	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			424,57	68=80*0.85	5 774,07	
		СП от ФОТ	%	50			265,36	40=50*0.8	3 396,51	
		Всего по позиции					1 220,64		17 661,86	
15	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	4,57	1 071,10			ТЕРр62-25-7		107,85
		ЗП			188,09		859,57	16	13 753,14	
		ЭМ			1,37		6,26	8,85	55,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		4 029,10	2,99	12 047,02	
		НР от ФОТ	%	80			687,66	68=80*0.85	9 352,14	
		СП от ФОТ	%	50			429,79	40=50*0.8	5 501,26	
		Всего по позиции					6 012,38		40 708,95	
16	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,07	2 811,71			ТЕРр61-10-3		201,43
		ЗП			1 538,00		1 645,66	16	26 330,56	
		ЭМ			1,21		1,29	5,49	7,10	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		1 361,58	4,49	6 113,48	
		НР от ФОТ	%	79			1 300,07	67=79*0.85	17 641,48	
		СП от ФОТ	%	50			822,83	40=50*0.8	10 532,22	
		Всего по позиции					5 131,43		60 624,84	
17	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,08	643,61			ТЕР15-04-019-07		60,71
		ЗП			112,32	1,15	527,01	16	8 432,10	
		ЭМ			3,73	1,25	19,01	9,18	174,62	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		2 152,45	5	10 762,22	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	498,02	80=105*(0.9*0.85)	6 745,68	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	246,38	37=55*(0.85*0.8)	3 119,88	
		Всего по позиции					3 442,87		29 234,50	
18	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0	52 289,28					
19	каталог	Краска акриловая	кг	0	120,00					
цоколь										
20	Исполнитель:  ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	370,14			ТЕРр62-21-1		7,32
		ЗП			123,62		60,57	16	969,18	
		ЭМ			6,18		3,03	9,21	27,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			240,34		117,77	3,1	365,08	
		НР от ФОТ	%	80			48,46	68=80*0.85	659,04	
		СП от ФОТ	%	50			30,29	40=50*0.8	387,67	
		Всего по позиции					260,12		2 408,86	
21	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,105	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		13,61 0,03
		ЗП			898,62	1,15	108,51	16	1 736,13	
		ЭМ			19,16	1,25	2,51	7,83	19,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,33	16	5,29	
		МР			13 542,34		1 421,95	2,35	3 341,58	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	117,55	92=120*(0.9*0.85)	1 602,11	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	60,13	44=65*(0.85*0.8)	766,22	
		Всего по позиции					1 710,65		7 465,73	
карниз										
Козырек										
22	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,01	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			2,05	66=78*0.85	27,73	
		СП от ФОТ	%	50			1,32	40=50*0.8	16,80	
		Всего по позиции					6,61		89,93	
23	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
		ЗП			42,08	2	5,05	16	80,79	
		ЭМ			9,88	2	1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			3,94	66=78*0.85	53,32	
		СП от ФОТ	%	50			2,53	40=50*0.8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		172,95	
24	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		0,98
		ЗП			2 608,28	1,15	8,10	16	129,58	
		ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,01	16	0,17	
		МР			9 764,23		26,36	11,36	299,49	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9*0.85)	103,80	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85*0.8)	57,09	
		Всего по позиции					46,75		591,27	

Исполнитель:

Захарова Г.И.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,63 0,17
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,36	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,66	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,21	69=90*(0.9*0.85)	261,79	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,13	58=85*(0.85*0.8)	220,05	
		Всего по позиции					88,39		1 042,21	
26	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,75	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,12	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9*0.85)	95,81	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85*0.8)	80,53	
		Всего по позиции					43,25		405,67	
28	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
29	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,51 0,01
		ЗП			158,63		3,76	16	60,15	
		ЭМ			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,10	16	1,53	
		МР			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		НР от ФОТ	%	83			3,20	71=83*0.85	43,79	
		СП от ФОТ	%	65			2,51	52=65*0.8	32,07	
		Всего по позиции					50,17		297,52	
30	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,54	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	83			0,71	71=83*0.85	9,61	
		СП от ФОТ	%	65			0,55	52=65*0.8	7,04	
		Всего по позиции					28,47		129,57	
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9*0.85)	137,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85*0.8)	65,67	
		Всего по позиции					146,63		639,91	
32	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		0,48 0,1
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	6,95	119=155*(0.9*0.85)	94,82	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	4,23	68=100*(0.85*0.8)	54,18	
		Всего по позиции					73,78		386,03	
33	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		МР			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9*0.85)	98,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85*0.8)	47,02	
		Всего по позиции					229,68		871,42	
34	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,16
		ЗП			32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25		16	0,07	
		МР			329,42	2	12,20	3,9	47,54	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9*0.85)	15,30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85*0.8)	10,65	
		Всего по позиции					15,79		97,22	
Исполнитель: Закорова Г.А.										
отмостка										
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,14	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		21,56
		ЗП			1 122,66		157,17	16	2 514,76	
		ЭМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	113,16	61=80*(0.9*0.85)	1 534,00	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	60,12	31=45*(0.85*0.8)	779,58	
		Всего по позиции					330,45		4 828,34	
36	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,035	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,55 0,49
		ЗП			117,74		4,12	16	65,93	
		ЭМ			2 132,93		74,65	5,43	405,36	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		5,81	16	92,96	
		МР			6,50		0,23	12,02	2,74	
		НР от ФОТ	%	142			14,10	121=142*0.85	192,26	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	8,02	65=95*(0.85*0.8)	103,28	
		Всего по позиции					101,12		769,57	
37	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,85	233,78		900,05		900,05	
38	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,69 1,44
		ЗП			182,88		12,80	16	204,83	
		ЭМ			3 314,87		232,04	5,51	1 278,55	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		18,23	16	291,63	
		МР			9,10		0,64	12,02	7,65	
		НР от ФОТ	%	142			44,06	121=142*0.85	600,72	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	25,06	65=95*(0.85*0.8)	322,70	
		Всего по позиции					314,60		2 414,45	
39	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,82	950,70		8 385,17		8 385,17	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,07	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,02 0,01
		ЗП			104,66	1,15	8,43	16	134,80	
		ЭМ			27,45	1,25	2,40	8,74	20,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,18	16	2,83	
		МР			5 689,98		398,30	5,26	2 095,06	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	8,14	80=105*(0.9*0.85)	110,10	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,76	44=65*(0.85*0.8)	60,56	
		Всего по позиции					422,03		2 421,51	
41	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,07	28 983,27		-2 028,83		-2 028,83	

Исполнитель:

Захарова Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,07	46 194,08		3 233,59		3 233,59	
43	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,07	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		14,49 1,58
		ЗП			1 312,20	1,15	105,63	16	1 690,11	
		ЭМ			1 377,50	1,25	120,53	7,39	890,73	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	19,88	16	318,02	
		МР			61 972,90		4 338,11	4,64	20 128,80	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	118,61	80=105*(0.9 *0.85)	1 606,50	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	69,34	44=65*(0.85 *0.8)	883,58	
		Всего по позиции					4 752,22		25 199,72	
44	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,14	2 716,84		-19 398,24		-19 398,24	
45	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,14	3 860,95		27 567,18		27 567,18	
46	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,7	324,90			ТЕР06-01-067 04		23,26
		ЗП			259,81	1,15	209,15	16	3 346,35	
		ЭМ			1,80	1,25	1,58	9,33	14,69	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		44,29	6,16	272,91	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	197,65	80=105*(0.9 *0.85)	2 677,08	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	115,56	44=65*(0.85 *0.8)	1 472,39	
		Всего по позиции					568,23		7 783,42	
47	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,07	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,32
		ЗП			35,27		2,47	16	39,50	
		ЭМ			15,83		1,11	7,72	8,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,06	16	0,99	
		МР			295,67		20,69	4,03	83,42	
		НР от ФОТ	%	142			3,59	121=142*0.8 5	48,99	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	2,04	65=95*(0.85 *0.8)	26,32	
		Всего по позиции					29,90		206,78	
48	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0224	3 639,58		-81,53		-81,53	
49	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,46	3 639,58		1 674,21		1 674,21	
Исполнитель: 										
Дверь										
50	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,07	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,89	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	26,24	84=110*(0.9*0.85)	356,13	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	15,77	48=70*(0.85*0.8)	203,50	
		Всего по позиции					72,50		991,57	
51	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012-01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
		ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		76,14	8,17	622,05	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	62,18	69=90*(0.9*0.85)	847,46	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	55,47	58=85*(0.85*0.8)	712,36	
		Всего по позиции					324,83		3 854,49	
52	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
53	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,52 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	30,55	16	488,86	
		ЭМ			61,39	1,25	1,15	7,93	9,13	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,49	16	7,80	
		МР			2 510,45		37,66	3,9	146,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	29,33	80=105*(0.9*0.85)	397,33	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	14,51	37=55*(0.85*0.8)	183,76	
		Всего по позиции					113,20		1 225,94	
54	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,015	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,35
		ЗП			188,09		2,82	16	45,14	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,18	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		13,23	2,99	39,55	
		НР от ФОТ	%	80			2,26	68=80*0.85	30,70	
		СП от ФОТ	%	50			1,41	40=50*0.8	18,06	
		Всего по позиции					19,74		133,63	
55	Исполнитель: ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: во штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,74
		ЗП			359,50	1,15	6,20	16	99,22	
		ЭМ			9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16	0,08	
		МР			1 393,83		20,91	3,04	63,56	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	5,86	80=105*(0.9*0.85)	79,44	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	2,90	37=55*(0.85*0.8)	36,74	
		Всего по позиции					36,05		280,62	
Ремонт входа в подъезд										
56	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ступени и вход в подъезд	100 м2 подливки под оборудование	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013-01		1,84
		ЗП			383,64	1,15	15,44	16	247,06	
		ЭМ			11,34	1,25	0,50	8,21	4,07	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,04	16	0,71	
		МР			1 648,90		57,71	5,79	334,16	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	14,63	80=105*(0.9*0.85)	198,22	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,55	44=65*(0.85*0.8)	109,02	
		Всего по позиции					96,83		892,53	
57	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	5,2	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		ЗП								
		ЭМ			6,04		31,41	4,42	138,84	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					31,41		138,84	
58	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	5,2	24,19			ТСЦП311-01-146-1		3,02
		ЗП			3,88		20,18	16	322,82	
		ЭМ			20,31		105,61	7,07	746,66	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			20,18	85=100*0.85	274,40	
		СП от ФОТ	%	60			12,11	48=60*0.8	154,95	
		Всего по позиции					158,08		1 498,83	
Итого по разделу 1									343 419,99	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									221 298,63	
Накладные расходы									77 726,80	
Сметная прибыль									44 394,56	
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									2 625,62	
Деревянные конструкции									3 426,06	
Материалы									8 435,67	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1 136,01	
Отделочные работы									32 348,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Малярные работы (ремонтно-строительные)									62 919,86	
Конструкции из кирпича и блоков									72 989,20	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									60 624,84	
Кровли									8 977,07	
Прочие ремонтно-строительные работы									262,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									46 262,15	
Строительные металлические конструкции									22 194,60	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									386,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									97,22	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4 828,34	
Автомобильные дороги									14 268,70	
Перевозка грузов автотранспортом									138,84	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1 498,83	
Итого									343 419,99	
В том числе:										
Материалы									116 297,34	
Машины и механизмы									5 100,72	
ФОТ									100 808,66	
Накладные расходы									77 726,80	
Сметная прибыль									44 394,56	
18%									61 815,60	
ВСЕГО по смете									405 235,59	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)


 Согласовано в сумме 405 235,59 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Захарова Г.Л.


Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»