

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

//

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д.13 п.Шатск  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капремонт фасада жилого дома ул.Ленина д.13 п.Шатск  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектный акт

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

в базисном уровне	в текущем уровне цен
101354 руб.	1076869 руб.
17167 руб.	286652 руб.


Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэффициенты		Всего в базисных ценах	Коэф. пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат, руб.
						поправочные	зимних удорожаний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9,19	752,69					
		ЗП			351,05			3226	16,7	53877
		ЭМ			4,21			39	10,36	401
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			397,43			3652	5,11	18663
		НР от ФОТ	%	110				3549	93	50106
		СП от ФОТ	%	68		(0.9*0.85)		2194	54	29094
		ЗТР	чел.час	43,5		(0.85*0.8)		399,77		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>12660</b>		<b>152141</b>
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0288	1536,72					
		ЗП			1306,07			38	16,7	628
		ЭМ			230,65			6	8,82	59
		в т.ч. ЗПМ			(97,68)			(3)	16,7	(47)
		МР								
		НР от ФОТ	%	99				41	84	567
		СП от ФОТ	%	60		(0.9*0.85)		25	48	324
		ЗТР	чел.час	172,76		(0.85*0.8)		4,98		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>110</b>		<b>1578</b>
3	ТЕР10-01-034-05 МДС35-IV п.4.7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0288	11045					
		ЗП			1532,28	1,15		51	16,7	848
		ЭМ			388,89	1,25		14	7,9	111
		в т.ч. ЗПМ			(22,21)	1,25		(1)	16,7	(13)
		МР			9123,78			263	3,92	1029
		НР от ФОТ	%	106				55	90	775
		СП от ФОТ	%	54		(0.9*0.85)		28	43	370
		ЗТР	чел.час	187,55		(0.85*0.8)		6,21		
		<b>Всего по позиции</b>				1,15		<b>411</b>		<b>3133</b>
4	кат. 2 кварт. стр.45	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с однокамерным стеклопакетом 1,2х 1,6 поворотно-откидное двухстворчатое ц= 3056,12/1,18*1,02	м2	2,88	2641,73			7608		7608
5	ТЕР15-02-031-01 МДС35-IV п.4.7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0136	4343,08					


Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

7604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1771,24	1,15		28	16,7	463
		ЭМ			61,39	1,25		1	8,82	9
		в т.ч. ЗПМ			(26)	1,25			16,7	(7)
		МР			2510,45			34	3,86	132
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		27	80	376
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		13	37	174
		ЗТР	чел.час	204,06		1,15		3,19		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>103</b>		<b>1154</b>
6 ТЕР15-04-005-03	МДС35-IV п.4.7.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0136	1762,95					
		ЗП			359,5	1,15		6	16,7	94
		ЭМ			9,62	1,25			10,27	2
		в т.ч. ЗПМ			(0,25)	1,25			16,7	
		МР			1393,83			19	2,7	51
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		6	80	75
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		3	37	35
		ЗТР	чел.час	42,9		1,15		0,67		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>34</b>		<b>257</b>
7 ТЕРp58-3-1		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,02	66,54					
		ЗП			66,34			1	16,7	22
		ЭМ			0,2				3,3	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		1	71	16
		СП от ФОТ	%	65		0,8		1	52	11
		ЗТР	чел.час	9,1				0,18		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>3</b>		<b>49</b>
8 ТЕР12-01-010-01	МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,004	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		4	16,7	69
		ЭМ			19,16	1,25			6,78	1
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25			16,7	
		МР			13542,3			54	2,35	127
		НР от ФОТ	%	108		(0.9*0.85)		4	92	63
		СП от ФОТ	%	55		(0.85*0.8)		2	44	30
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		0,52		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>64</b>		<b>290</b>
9 ТССЦ-101-1875		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0031	39967,8			-124		-124
10 кат.2 квар.стр.45		Отливы оцинкованные белые с полимерным покрытием шир.200мм Ц=190/1,18*1,02	м	2	164,24			328		328
11 ТЕРp53-14-1		Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	7,3	31,48					
		ЗП			22,71			166	16,7	2769
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			8,77			64	7,84	502
		НР от ФОТ	%	86		0,85		143	73	2021
		СП от ФОТ	%	70		0,8		116	56	1551
		ЗТР	чел.час	2,71				19,78		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>489</b>		<b>6843</b>
12 ТЕР46-02-009-02		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен фасада	100 м2	3,2	166,36					
		ЗП			166,36			532	16,7	8890
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		527	84	7468
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		319	48	4267
		ЗТР	чел.час	22,82				73,02		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1378</b>		<b>20625</b>
13 ТЕРp61-28-1		Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3,2	3959,57					
		ЗП			594,86			1904	16,7	31789
		ЭМ			7,99			26	10,21	261
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			10741	4,92	52849
		НР от ФОТ	%	79		0,85		1504	67	21299
		СП от ФОТ	%	50		0,8		952	40	12716
		ЗТР	чел.час	81,6				261,12		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>15127</b>		<b>118914</b>

Исполнитель:   
**Еренина Н.Н.**  
 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,2	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		2345	16,7	39160
		ЭМ			57,64	1,25		231	8,98	2070
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(93)	16,7	(1547)
		МР			1093,25			3498	4,35	15219
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		2316	80	32566
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		1146	37	15062
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		260,84		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>9536</b>		<b>104077</b>
15	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,78	151,63					
		ЗП			151,63			573	16,7	9572
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,85		458	68	6509
		СП от ФОТ	%	50		0,8		287	40	3829
		ЗТР	чел.час	20,8				78,62		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1318</b>		<b>19910</b>
16	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,98	368,26					
		ЗП			34,62			242	16,7	4036
		ЭМ			26,22			183	3,81	697
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			307,42			2145	7,1	15235
		НР от ФОТ	%	80		0,85		194	68	2744
		СП от ФОТ	%	50		0,8		121	40	1614
		ЗТР	чел.час	4,29				29,94		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2885</b>		<b>24326</b>
17	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6,98	1071,1					
		ЗП			188,09			1313	16,7	21925
		ЭМ			1,37			10	9,5	91
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			6153	2,69	16554
		НР от ФОТ	%	80		0,85		1050	68	14909
		СП от ФОТ	%	50		0,8		657	40	8770
		ЗТР	чел.час	23,6				164,73		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>9183</b>		<b>62249</b>
18	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,98	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		902	16,7	15057
		ЭМ			3,73	1,25		33	10,13	330
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			3682	4,42	16275
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		857	80	12046
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		424	37	5571
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		103,87		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>5898</b>		<b>49279</b>
19	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен цоколя	100 м2	1,0467	166,36					
		ЗП			166,36			174	16,7	2908
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		172	84	2443
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		104	48	1396
		ЗТР	чел.час	22,82				23,89		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>450</b>		<b>6747</b>
20	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1,0467	3959,57					
		ЗП			594,86			623	16,7	10398
		ЭМ			7,99			8	10,21	85
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			3513	4,92	17287

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	79		0,85		492	67	6967
		СП от ФОТ	%	50		0,8		312	40	4159
		ЗТР	чел.час	81,6				85,41		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>4948</b>		<b>38896</b>
21	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,0467	1788,1					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			637,21	1,15		767	16,7	12809
		ЭМ			57,64	1,25		75	8,98	677
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(30)	16,7	(506)
		МР			1093,25			1145	4,35	4978
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		757	80	10652
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		375	37	4927
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		85,32		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>3119</b>		<b>34043</b>
22	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,2616	1242,28					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			188,47	1,15		57	16,7	947
		ЭМ			70,53	1,25		23	4,62	107
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			983,28			257	7,63	1962
		НР от ФОТ	%	110		(0.9*0.85)		63	93	881
		СП от ФОТ	%	68		(0.85*0.8)		39	54	511
		ЗТР	чел.час	21,2		1,15		6,38		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>439</b>		<b>4408</b>
23	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0467	939,33					
		ЗП			261,48			274	16,7	4571
		ЭМ			12,2			13	10,26	131
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			665,65			696	2,23	1553
		НР от ФОТ	%	80		0,85		219	68	3108
		СП от ФОТ	%	50		0,8		137	40	1828
		ЗТР	чел.час	31,58				33,05		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1339</b>		<b>11191</b>
24	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,1163	2073,12					
		ЗП			448,8			52	16,7	872
		ЭМ			1624,32			189	4,58	865
		в т.ч. ЗПМ			(147,58)			(17)	16,7	(287)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		72	88	1020
		СП от ФОТ	%	60		0,8		41	48	556
		ЗТР	чел.час	57,76				6,72		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>354</b>		<b>3313</b>
25	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,1163	584,8					
		ЗП			135,2			16	16,7	263
		ЭМ			449,6			52	6,46	337
		в т.ч. ЗПМ			(55,15)			(6)	16,7	(107)
		МР								
		НР от ФОТ	%	104		0,85		23	88	326
		СП от ФОТ	%	60		0,8		13	48	178
		ЗТР	чел.час	18,37				2,14		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>104</b>		<b>1104</b>
26	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1163	2257,17					
		ЗП			117,74			14	16,7	229
		ЭМ			2132,93			248	4,78	1186
		в т.ч. ЗПМ			(166)			(19)	16,7	(322)
		МР			6,5			1	13,99	10
		НР от ФОТ	%	128		0,85		42	109	601
		СП от ФОТ	%	81		(0.85*0.8)		27	65	358
		ЗТР	чел.час	15,72				1,83		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>332</b>		<b>2384</b>
27	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	12,793	322,95			4131		4131


Исполнитель:

Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05815	3506,85					
		ЗП			182,88			11	16,7	178
		ЭМ			3314,87			193	4,74	914
		в т.ч. ЗПМ			(260,38)			(15)	16,7	(253)
		МР			9,1				13,99	7
		НР от ФОТ	%	128		0,85		33	109	470
		СП от ФОТ	%	81		(0,85*0,8)		21	65	280
		ЗТР	чел.час	24,19				1,41		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>258</b>		<b>1849</b>
29	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	7,32	716,88			5248		5248
30	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,21516	5822,09					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			104,66	1,15		26	16,7	432
		ЭМ			27,45	1,25		7	8,67	64
		в т.ч. ЗПМ			(2,02)	1,25		(1)	16,7	(9)
		МР			5689,98			1225	4,46	5461
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		26	80	353
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		15	44	194
		ЗТР	чел.час	12,64		1,15		3,13		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1299</b>		<b>6504</b>
31	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,2152	24474,2			-5267		-5267
32	ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4 мм	т	0,21516	42939,4			9239		9239
33	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,05815	64662,6					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			1312,2	1,15		88	16,7	1465
		ЭМ			1377,5	1,25		100	5,77	578
		в т.ч. ЗПМ			(227,16)	1,25		(17)	16,7	(276)
		МР			61972,9			3604	4,47	16109
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		100	80	1393
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		58	44	766
		ЗТР	чел.час	180		1,15		12,04		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>3950</b>		<b>20311</b>
34	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,931	2624,77			-15568		-15568
35	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	5,931	3769,01			22354		22354
36	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	1,163	324,9					
	МДС35-IV п.4.7.									
		ЗП			259,81	1,15		347	16,7	5803
		ЭМ			1,8	1,25		3	10,39	27
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			63,29			74	5,8	427
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		330	80	4642
		СП от ФОТ	%	55		(0,85*0,8)		191	44	2553
		ЗТР	чел.час	28,9		1,15		38,65		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>945</b>		<b>13452</b>
37	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,1163	346,77					
		ЗП			35,27			4	16,7	69
		ЭМ			15,83			2	6,98	13
		в т.ч. ЗПМ			(0,88)				16,7	(2)
		МР			295,67			34	3,46	118
		НР от ФОТ	%	128		0,85		5	109	77
		СП от ФОТ	%	81		(0,85*0,8)		3	65	46
		ЗТР	чел.час	4,58				0,53		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>48</b>		<b>323</b>
38	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0372	3116,39			-116		-116
39	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,108	3097,29			335		335

Исполнитель: *Еренина Н.Н.* 335  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали	100 м2 покрытия	0,04	75,07					
		ЗП			62,55			3	16,7	42
		ЭМ			12,52				3,08	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0.9*0.85)		3	84	35
		СП от ФОТ	%	60		(0.85*0.8)		2	48	20
		ЗТР	чел.час	8,58				0,34		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>8</b>		<b>98</b>
41	ТЕР09-03-037-01 МДС36 п.3.3.1.	Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструктор	0,06	1121,14					
		ЗП			167,22	0,7		7	16,7	117
		ЭМ			649,39	0,7		27	5,53	151
		в т.ч. ЗПМ			(82,17)	0,7		(3)	16,7	(58)
		МР			304,53	0			5,11	
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		8	69	121
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		7	58	102
		ЗТР	чел.час	19,49		0,7		0,82		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>49</b>		<b>491</b>
42	ТЕР09-08-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08	3872,59					
		ЗП			284,05	1,15		26	16,7	436
		ЭМ			3344,82	1,25		334	5,13	1716
		в т.ч. ЗПМ			(253,97)	1,25		(25)	16,7	(424)
		МР			243,72			20	4,07	80
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		41	69	593
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		37	58	499
		ЗТР	чел.час	35,64		1,15		3,28		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>458</b>		<b>3324</b>
43	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5072	3769,01			1912		1912
44	ТССЦ-201-0620	Стойки фахверка	т	0,178	35385,9			6299		6299
45	ТЕР09-03-014-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструктор	0,034	1242,85					
		ЗП			517	1,15		20	16,7	338
		ЭМ			469,76	1,25		20	5,51	110
		в т.ч. ЗПМ			(48,4)	1,25		(2)	16,7	(34)
		МР			256,09			9	4,17	36
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		18	69	257
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		16	58	216
		ЗТР	чел.час	63,28		1,15		2,47		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>83</b>		<b>957</b>
46	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,034	41561,3			1413		1413
47	ТЕР09-04-002-01 МДС35-IV п.4.7.	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,0754	1098,62					
		ЗП			290,04	1,15		25	16,7	420
		ЭМ			640,18	1,25		60	3,51	212
		в т.ч. ЗПМ			(35)	1,25		(3)	16,7	(55)
		МР			168,4			13	5,08	64
		НР от ФОТ	%	81		(0.9*0.85)		23	69	328
		СП от ФОТ	%	72		(0.85*0.8)		20	58	276
		ЗТР	чел.час	35,5		1,15		3,08		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>141</b>		<b>1300</b>
48	кат2 квар стр 56	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 Ц=374/1,18*1,02	мп	8,67	323,29			2803		2803
49	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	49	0,73			36		36
50	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	6	0,86			5		5
51	ТЕР13-03-004-26 МДС35-IV п.4.7.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 металл входов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,062	367,84					
		ЗП			32,48	1,15*2		5	16,7	77

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			5,94	1,25*2		1	4,25	4
		в т.ч. ЗПМ			(0,09)	1,25*2			16,7	
		МР			329,42	2		40	4,75	194
		НР от ФОТ	%	81		(0,9*0,85)		4	69	53
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		3	48	37
		ЗТР	чел.час	3,83		1,15*2		0,55		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>53</b>		<b>365</b>
52	ТЕРp62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза двери	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	731,89					
		ЗП			152,94			12	16,7	204
		ЭМ			0,6				10,38	
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			578,35			47	2,2	103
		НР от ФОТ	%	80		0,85		10	68	139
		СП от ФОТ	%	50		0,8		6	40	82
		ЗТР	чел.час	18,72				1,5		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>75</b>		<b>528</b>
53	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков	100 м2	0,196	166,36					
		ЗП			166,36			33	16,7	545
		ЭМ							16,7	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	99		(0,9*0,85)		33	84	458
		СП от ФОТ	%	60		(0,85*0,8)		20	48	262
		ЗТР	чел.час	22,82				4,47		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>86</b>		<b>1265</b>
54	ТЕРp61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,196	3959,57					
		ЗП			594,86			117	16,7	1947
		ЭМ			7,99			2	10,21	16
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			3356,72			657	4,92	3237
		НР от ФОТ	%	79		0,85		92	67	1304
		СП от ФОТ	%	50		0,8		59	40	779
		ЗТР	чел.час	81,6				15,99		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>927</b>		<b>7283</b>
55	ТЕР15-02-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,196	1788,1					
		ЗП			637,21	1,15		144	16,7	2399
		ЭМ			57,64	1,25		14	8,98	127
		в т.ч. ЗПМ			(23,16)	1,25		(6)	16,7	(95)
		МР			1093,25			214	4,35	931
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		143	80	1995
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		71	37	923
		ЗТР	чел.час	70,88		1,15		15,98		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>586</b>		<b>6375</b>
56	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,196	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		25	16,7	423
		ЭМ			3,73	1,25		1	10,13	9
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			104	4,42	457
		НР от ФОТ	%	95		(0,9*0,85)		24	80	338
		СП от ФОТ	%	47		(0,85*0,8)		12	37	157
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		2,92		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>166</b>		<b>1384</b>
57	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. отливы на цоколе	100 м труб и покрытий	1,163	66,54					
		ЗП			66,34			77	16,7	1288
		ЭМ			0,2				3,3	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83		0,85		64	71	914
		СП от ФОТ	%	65		0,8		50	52	670
		ЗТР	чел.час	9,1				10,58		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>191</b>		<b>2873</b>

Исполнитель:

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР12-01-010-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,2326	14460,1					
		ЗП			898,62	1,15		240	16,7	4014
		ЭМ			19,16	1,25		6	6,78	38
		в т.ч. ЗПМ			(2,52)	1,25		(1)	16,7	(12)
		МР			13542,3			3150	2,35	7402
		НР от ФОТ	%	108				260	92	3704
		СП от ФОТ	%	55		(0.9*0.85) (0.85*0.8)		133	44	1771
		ЗТР	чел.час	112,75		1,15		30,16		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>3789</b>		<b>16929</b>
59	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2688	1121,17					
		ЗП			651,49			175	16,7	2925
		ЭМ			0,6				10,38	2
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			469,08			126	2,08	261
		НР от ФОТ	%	80		0,85		140	68	1989
		СП от ФОТ	%	50		0,8		88	40	1170
		ЗТР	чел.час	80,73				21,7		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>529</b>		<b>6347</b>
60	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2688	1724,92					
		ЗП			591,53			159	16,7	2655
		ЭМ			6,59			2	9,66	17
		в т.ч. ЗПМ			(1,26)				16,7	(6)
		МР			1126,8			303	1,88	570
		НР от ФОТ	%	80		0,85		127	68	1809
		СП от ФОТ	%	50		0,8		80	40	1064
		ЗТР	чел.час	73,3				19,7		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>671</b>		<b>6115</b>
61	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,4658	5353,96					
		ЗП			2807,11			1308	16,7	21836
		ЭМ			2,31			1	3,25	3
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			1185	4,35	5156
		НР от ФОТ	%	79		0,85		1033	67	14630
		СП от ФОТ	%	50		0,8		654	40	8734
		ЗТР	чел.час	323,4				150,64		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>4181</b>		<b>50359</b>
62	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,55266	1071,1					
		ЗП			188,09			292	16,7	4877
		ЭМ			1,37			2	9,5	20
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			1369	2,69	3683
		НР от ФОТ	%	80		0,85		234	68	3316
		СП от ФОТ	%	50		0,8		146	40	1951
		ЗТР	чел.час	23,6				36,64		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>2043</b>		<b>13847</b>
63	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,55266	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		201	16,7	3349
		ЭМ			3,73	1,25		7	10,13	73
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			819	4,42	3621
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		191	80	2679
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		94	37	1239
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		23,11		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1312</b>		<b>10961</b>
64	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0706	5353,96					

Исполнитель: *Ероф*  
Еронина Н.Н.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			2807,11			198	16,7	3310
		ЭМ			2,31				3,25	1
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			2544,54			180	4,35	781
		НР от ФОТ	%	79		0,85		156	67	2218
		СП от ФОТ	%	50		0,8		99	40	1324
		ЗТР	чел.час	323,4				22,83		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>633</b>		<b>7634</b>
65	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработка нной поверхно сти	0,2353	1071,1					
		ЗП			188,09			44	16,7	739
		ЭМ			1,37				9,5	3
		в т.ч. ЗПМ							16,7	
		МР			881,64			208	2,69	558
		НР от ФОТ	%	80		0,85		35	68	503
		СП от ФОТ	%	50		0,8		22	40	296
		ЗТР	чел.час	23,6				5,55		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>309</b>		<b>2099</b>
66	ТЕР15-04-019-07 МДС35-IV п.4.7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,2353	643,61					
		ЗП			112,32	1,15		30	16,7	508
		ЭМ			3,73	1,25		1	10,13	11
		в т.ч. ЗПМ				1,25			16,7	
		МР			527,56			125	4,42	548
		НР от ФОТ	%	95		(0.9*0.85)		29	80	406
		СП от ФОТ	%	47		(0.85*0.8)		14	37	188
		ЗТР	чел.час	12,94		1,15		3,5		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>199</b>		<b>1661</b>
67	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	48,3968	28,47					
		ЗП								
		ЭМ			28,47			1378	12,63	17402
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1378</b>		<b>17402</b>
68	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 8 км I класс груза	1 т груза	48,3968	6,71					
		ЗП								
		ЭМ			6,71			325	9,3	3020
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0		0,85			0	
		СП от ФОТ	%	0		0,8			0	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>325</b>		<b>3020</b>
		<b>Итого по разделу 1</b>						<b>101354</b>		<b>912601</b>
		Итого прямые затраты по смете						76369		567411
		В том числе (справочно):								
		фонд оплаты труда (ФОТ)						17167		286652
		материалы						55807		252866
		эксплуатация машин и механизмов						3637		31953
		<b>Накладные расходы</b>						<b>15733</b>		<b>222262</b>
		<b>Сметная прибыль</b>						<b>9252</b>		<b>122928</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>								
		Конструкции из кирпича и блоков						13097		156548
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2031		30312
		Деревянные конструкции						411		10741
		Отделочные работы						20950		209190
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						141		3126
		Кровли						3854		17220
		Стены (ремонтно-строительные)						489		6843
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						25817		223086
		Малярные работы (ремонтно-строительные)						18350		146613
		Благоустройство (ремонтно-строительные)						459		4417
		Автомобильные дороги						4333		23393
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						6012		41786
		Строительные металлические конструкции						3654		18539
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						53		365
		Погрузо-разгрузочные работы						1378		17402
		Перевозка грузов автотранспортом						325		3020
		Итого						101354		912601

Исполнитель: *Ерош*  
 Ерош Н.Н.  
 101354


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по смете						101354		912601
		НДС 18%								164268,18
		ВСЕГО по смете								1076869,18

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_


 Согласовано в сумме 1076 869,18 руб  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик  
06.09.2016г.

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозрасчетный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:   
 Еронина Н.Н.