

"СОГЛАСОВАНО"

Подразчик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Липки, ул. М. Горького, д. 9
Объект № _____

"УТВЕРЖДАЮ"
Заказчик _____

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Липки, ул. М. Горького, д. 9
Основание: дефектный акт ООО "Сластьпроект"

Сметная стоимость 573,218 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 553 чел.час.
Сметная заработная плата 69,18 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,3	146,55			E46-04-008-04		
			покрытия							
			лики							
					115,91	1,00	498,41	16,00	7974,61	
			ЗП		30,64	1,00	131,75	5,50	724,64	
			ЭМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			В п.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			МР							
			НР от ФОТ				493,43		6698,67	
			СП от ФОТ				296,56		3827,81	
			ЗТР							68,37
			%		84					
			%		48					
			цел-ч		15,90	1,00				

		Всего по позиции								
2	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,3	147,03			P58-1-1		
			кровл							
					112,64	1,00	484,35	16,00	7749,63	
			ЗП		34,39	1,00	147,88	7,41	1095,77	
			ЭМ		5,81	1,00	(24,98)	16,00	(399,73)	
			В п.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			МР							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР			% % цел-ч	71 52 15,16			422,75 331,07 1,00		5786,05 4237,67 65,19	

Всего по позиции

3 P58-3-1

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м труб и покры тий	0,56	66,54					1386,05	18869,12	65,19
							P58-3-1		
%	71						37,15	16,00	594,41
цел-ч	52						0,11	5,60	0,63
	9,10						(0,00)	16,00	(0,00)
							0,00	0,00	0,00
							30,83		422,03
							24,15		309,09
									5,10

Всего по позиции

4 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 м ² кровл и	4,3	1088,55					92,24	1326,16	5,10
							P58-13-1		
%	71						145,56	16,00	2328,88
цел-ч	52						15,52	9,30	144,36
	4,52						(0,00)	16,00	(0,00)
							4519,69	3,75	16948,83
							120,81		1653,50
							94,61		1211,02
									19,44

Всего по позиции

5 1010852

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б

6 Каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 кв. стр.72

М2	-494,5	33,31	1,00	-16471,80	1,00	-16471,80	4896,19	22286,59	19,44
М2	494,5	24,19	1,00	11961,96	1,00	11961,96			

7 E10-01-010- Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) 01 МДС35 п.4.7

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1 м3 древе сины в конст рукции и	0,45	2589,99					E10-01-010-01		
							1		
%	90						91,29	16,00	1460,59
цел-ч	43						13,62	8,91	121,34
	22,50						(0,00)	16,00	(0,00)
							1075,22	3,30	3548,23
							96,76		1314,53
							48,88		628,05
									11,64

Исполнитель: Ибраимова Л.В.

100	4, 3	148, 12	E26-02
m2			-0.18-0
o0ba6			2

Всего по позиции	1344,86	16371,72	43,86
------------------	---------	----------	-------

23	E12-01-012-	Ограждение кровель	перулами	100 м	0,74	3029,51	E12-01
----	-------------	--------------------	----------	-------	------	---------	--------

Всего по позиции	2338,92	14144,70	5,68
------------------	---------	----------	------

25	каталог_2	Снегозадержатель	трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1.062*1.02=550.80	мм	74	550.80	1.00	40759.20	1.00	40759.20
----	-----------	------------------	--	----	----	--------	------	----------	------	----------

	year-y	%	year-y	%
3II	30,22	1,15	347,53	16,00
3M	6,68	1,25	83,50	6,89
B r. y. 3IM	0,13	1,25	(1,63)	16,00
MP	8,83	1,00	88,30	4,67
HP OT			401,53	5474,75
OT OT			246,33	3128,43
CIT				
CTP				

FOR J. B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

27 3010295 Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные шт. 10 3739,99 1,00 37399,90 1,00 37399,90

1167,19

15151,34 41,98

28 А311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную -1

ЭП
ЭМ
в т.ч., ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

т	12,375	24,19	А311-01-146-1	768,24	7,18
ЭП		3,88	1,00	48,02	16,00
ЭМ		20,31	1,00	251,34	7,07
в т.ч., ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00
МР		0,00	1,00	(0,00)	(0,00)
НР от ФОТ		0,00	1,00	0,00	0,00
СП от ФОТ		48,02	0,00	653,00	653,00
ЗТР		23,05	0,00	291,93	291,93
%	85				
%	38				
чел-ч	0,58		1,00		

Всего по позиции

29 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) т 12,375 8,56 8,56 А310-3005-1 468,21 7,18

ЭМ
в т.ч., ЭПМ

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу	159841,79	392522,17
Накладные расходы по разделу	4347,72	59306,00
Сметная прибыль по разделу	2653,79	33949,87
Итого по разделу	166843,31	485778,04

Итого по всем разделам	485778,04
Заработная плата	4323,73
Эксплуатация машин	1711,16
в том числе заработная плата машинистов	95,63
Материалы	153806,91
Накладные расходы по смете	4347,72
Сметная прибыль по смете	2653,79
Итого	485778,04
НДС, %	87440,05
Всего	573218,09

Согласовано в сумме 573218,09 руб. Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение "Городской отдел №10" "Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве"

Исполнитель: 44 Иванова Л.В.

1	2	3								
4	5	6	7	8	9	10	11			

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))