

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 4а  
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 4а  
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 540,803 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 591 чел.час.  
Сметная заработная плата 73,944 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,7	146,55		Е46-04-008-04			
			покрытия			4				
			ЭП		115,91	1,00	544,78	16,00	8716,43	
			ЭМ		30,64	1,00	144,01	5,50	792,04	
			в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ	84			539,33		7321,80	
			СП от ФОТ	48			324,14		4183,89	
			ЭТР	15,90		1,00				74,73

	Всего по позиции									
2	Р58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,7	147,03		Р58-1-1			
			и							
			ЭП		112,64	1,00	529,41	16,00	8470,53	
			ЭМ		34,39	1,00	161,63	7,41	1197,70	
			в т.ч. ЭПМ		5,81	1,00	(27,31)	16,00	(436,91)	
			МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

4931

Исполнитель: Исаева Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% 71 52 15,16				462,07 361,86 1,00		6324,28 4631,87 71,25	

**Всего по позиции**

3 Р58-3-1

Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

1514,97 20624,38 71,25

Р58-3-1

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

покрытий	66,34	1,00	12,60	16,00	201,67	
	0,20	1,00	0,04	5,60	0,21	
	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
%	71		10,46		143,19	
цел-ч	52		8,19		104,87	
	9,10	1,00				1,73

**Всего по позиции**

4 Р58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

31,29 449,94 1,73

Р58-13-1

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

кромы	33,85	1,00	159,10	16,00	2545,52	
	3,61	1,00	16,97	9,30	157,79	
	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	1051,09	1,00	4940,12	3,75	18525,46	
%	71		132,05		1807,32	
цел-ч	52		103,41		1323,67	
	4,52	1,00				21,24

**Всего по позиции**

5 1010852

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506

5351,65 24359,76 21,24

6 каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18\*1.02\*1.152 кв. смр.72

М2 540,5 24,19 1,00 13074,70 1,00 13074,70

7 Е10-01-010- Установка элементов каркаса из брусьев (контробрезетка) 01 МДС35 п.4.7

1 М3 0,435 2589,99 Е10-01 -010-0 1

ЗП  
ЭМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

и	176,40	1,15	88,24	16,00	1411,91	
	24,21	1,25	13,16	8,91	117,29	
	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	2389,38	1,00	1039,38	3,30	3429,95	
%	90		93,54		1270,72	
цел-ч	43		47,25		607,12	
	22,50	1,15				11,26

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

<b>Всего по позиции</b>										
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100	4,7	1449,86					
		ЗП			136,79	1,00	642,91	16,00	10286,61	
		ЭМ			7,20	1,00	33,84	8,85	299,48	
		В т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(4,75)	16,00	(75,95)	
		МР			1305,87	1,00	6137,59	3,82	23445,59	
		НР от ФОТ	%	71			537,56		7357,42	
		СП от ФОТ	%	52			420,98		5388,53	
		ЗТР	цел-ч	18,41		1,00				86,53

<b>Всего по позиции</b>										
9	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100	4,7	10878,71					
	МДС3 п.4.7		М2				E12-01-023-01			
		и кровл					1			
		ЗП			310,94	1,15	1680,63	16,00	26890,09	
		ЭМ			91,91	1,25	539,97	8,03	4335,97	
		В т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(58,57)	16,00	(937,18)	
		МР			10475,86	1,00	49236,54	3,54	174297,36	
		НР от ФОТ	%	92			1878,34		25601,09	
		СП от ФОТ	%	44			960,91		12244,00	
		ЗТР	цел-ч	38,53		1,15				208,25

**Всего по позиции**

10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-75,2	266,88	1,00	-20069,38	1,00	-20069,38	
----	---------	---	---	-------	--------	------	-----------	------	-----------	--

11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-573,4	263,89	1,00	-151314,53	1,00	-151314,53	
----	---------	-----------------------------	----	--------	--------	------	------------	------	------------	--

12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (58х0,15х2х1,15х5,5) (конек)	т	0,110055	39841,20	1,00	4384,72	1,00	4384,72	
----	---------	--	---	----------	----------	------	---------	------	---------	--

13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (19х0,25х2х1,15х5,5+28х0,3х2х1,15х5,5) (примыкания, ендова)	т	0,1663475	39841,20	1,00	6627,48	1,00	6627,48	
----	---------	---	---	-----------	----------	------	---------	------	---------	--

14	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 470 м2х1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	М2	540,5	317,63	1,00	171679,02	1,00	171679,02	
----	------------------------------	--	----	-------	--------	------	-----------	------	-----------	--

15	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100	0,02	2308,47					
		ЗП			2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
		ЭМ			10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ										
СП от ФОТ			%	71			38,15		522,13	
ЗТР			цел-ч	309,30		1,00	29,88		382,40	6,19

Всего по позиции

16 Е10-01-003- Устройство слуховых окон

01

МДС35 п.4.7

ЗП	1	2	383,21				114,20		1641,06	6,19
ЗМ	слухо						Е10-01			
В т.ч. ЗПМ	вое						-003-0			
МР	окно						1			
НР от ФОТ			52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51			
СП от ФОТ			16,54	1,25	41,35	8,63	356,85			
ЗТР			1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)			
			313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73			
	%			90	132,51		1800,10			
	%			43	66,94		860,05			
	цел-ч		6,63							15,25

Всего по позиции

17 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м

Компл 2

989,99 7610,24 15,25

18 Е10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)

01

МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,01	9370,82				Е10-03			
ЗМ	М2						-003-0			
В т.ч. ЗПМ	щитов						1			
МР			227,13	1,15	2,61	16,00	41,79			
НР от ФОТ			772,83	1,25	9,66	8,26	79,79			
СП от ФОТ			104,49	1,25	(1,31)	16,00	(20,90)			
ЗТР			8370,86	1,00	83,71	6,40	535,74			
	%			90	4,15		56,42			
	%			43	2,10		26,96			
	цел-ч		27,80							0,32

Всего по позиции

19 Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны

12

МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,08	5832,03				Е10-01			
ЗМ	М2						-044-1			
В т.ч. ЗПМ	проем						2			
МР	ов									
НР от ФОТ			608,80	1,15	56,01	16,00	896,15			
СП от ФОТ			12,84	1,25	1,28	8,77	11,26			
ЗТР			0,88	1,25	(0,09)	16,00	(1,41)			
	%		5210,39	1,00	416,83	5,51	2296,74			
	%			90	59,46		807,80			
	цел-ч		43		30,04		385,95			
	цел-ч		79,79							7,34

Всего по позиции

563,62 4397,90 7,34



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

20 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"  
02 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для  
МДС35 п.4.7 обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100 М2 4,7 148,12 Е26-02  
обраб -018-0  
атыва 2  
емой  
повер  
хност

ЗП 77,97 1,15 421,43 16,00 6742,85  
ЭМ 68,25 1,25 400,97 6,27 2514,07  
В т.ч. ЗПМ 0,98 1,25 (5,76) 16,00 (92,12)  
МР 1,90 1,00 8,93 10,53 94,03  
НР от ФОТ 384,47 5262,93  
СП от ФОТ 254,18 3280,79  
ЗТР 47,94

**Всего по позиции**

21 прайс Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152 (расход  
470М2х0,3кг/м2х1,02) кг 143,82 54,17 1,00 7790,73 1,00 7790,73

**1469,98 17894,67 47,94**

22 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами  
01 МДС35 п.4.7

ЗП 55,23 1,15 38,11 16,00 609,74  
ЭМ 46,96 1,25 35,22 7,30 257,11  
В т.ч. ЗПМ (2,75) 16,00 (43,92)  
МР 3,66 1,25 1756,39 5,53 9712,85  
НР от ФОТ 2927,32 44,12 601,37  
СП от ФОТ 92 44 287,61  
ЗТР 6,67 1,15 22,57 4,60

**Всего по позиции**

23 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием  
профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и  
без отверстий, соединяемые на сварке т -0,18 53772,45 1,00 -9679,04 1,00 -9679,04

**1896,41 11468,68 4,60**

24 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Эм:1,18\*1,062\*1,02=550,80 мп 60 550,80 1,00 33048,00 1,00 33048,00  
стр. 63

100 М2 0,17 2195,20 Р61-31  
повер -1  
хност

ЗП 1140,55 1,00 193,89 16,00 3102,30  
ЭМ 1,87 1,00 0,32 5,50 1,75  
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)  
МР 1052,78 1,00 178,97 4,49 803,59

25 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности льмовых труб

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HP or FOOT		%	67			153, 18		2078, 54	
	CH or FOOT		%	40			96, 95		1240, 92	
	STP		year-yr	131, 40			1, 00		22, 34	

Всего по позиции

26 Е15-04-011- Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная  
02 (поверхности дымовых труб)  
МДС3 п.4.7

3II	162,43	1,15	31,76	16,00	508,08
3M	7,69	1,25	1,63	9,08	14,84
B <sup>n</sup> , <sup>4</sup> , 3II	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
MP	406,09	1,00	69,04	9,53	657,91
HP OT			30,17		406,46
CI OT			14,85		187,99
3TP					
		%			
		20,38			3,98
		1,15			

Всего по позиции

27 А311-01-146 Потруэка. Мусор строительный с потруэкой вручную  
-1

Покупка. Мусор строительный с покупкой вручную	г	13,535	24,19	1,00	52,52	16,00	840,25
ЗП			3,88	1,00	52,52	16,00	840,25
ЗМ			20,31	1,00	274,90	7,07	1943,51
В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	85				52,52		714,21
СП от ФОТ	48				25,21		403,32
ЗТР	цел-ч	0,58		1,00			7,85

Всего по позиции

28 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т	т	13,535	8,56	A310-3
работавших вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)				005-1
ЭМ				
в т.ч. ЭПМ				
			8,56	1,00
			0,00	1,00
			0,00	115,86
			0,00	4,42
			0,00	512,10
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу

### Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

115936, 53 458307, 71

Итого по всем праздникам

Заработная плата

Эксплуатация машин

458307, 71	
4621, 49	73943, 82
1791, 02	12592, 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

540803,10

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 540803 руб. 10 коп.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: 443-

Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»