

"СОГЛАСОВАНО"

Поддчик

" " 2016 г.

Заказчик Фонд капитального ремонта

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

16.09

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли (дополнительные работы)
Наименование объекта: г.Тула, ул.Прилуцкая, д.25
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 329,778 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 251 чел.час.
Сметная заработная плата 34,526 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

Мпп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффици иенты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици иенты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Р58-18-3 Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше

100 0,622 2437,01 Р58-18-3
м2
смена
емой
обреш

ЭП	603,76	1,00	376	16,90	6347
ЭМ	31,14	1,00	19	10,42	202
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,90	(0)
МР	1802,11	1,00	1121	3,81	4271
НР от ФОТ			312		4506
СП от ФОТ			244		3300
ЗТР					50,54
%	71				
%	52				
Чел-ч	81,26	1,00			

Всего по позиции

2072 18626 50,54

Исполнитель: *Андрей*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 Е46-04-008-02 Разборка покрытий кровель из листовой стали

ЗП	100	0,25	75,07							
ЭМ	м2									
В т.ч. ЗПМ	покры									
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
	%	84								
	%	48								
	чел-ч	8,58								
										2,15

Всего по позиции

45 623 2,15

3 Р58-13-1 Устройство покрытий из рулонных материалов насухо без промазки кромок

ЗП	100	0,25	1088,55							
ЭМ	м2									
В т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
	%	71								
	%	52								
	чел-ч	4,52								
										1,13

Всего по позиции

284 1149 1,13

4 1010852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506

м2	-28,75	27,65	1,00	-256						

5 РХЩС, стр.64, 2 квартал, 2016г.

Изоспан Д (70м2) (1428,81/70/1,18)*1,02	м2	28,75	17,64	1,00	507	1,00	507			
---	----	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--	--

6 Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) МДС35 п.4.7

ЗП	1 м3	0,49	2589,99							
ЭМ	древе									
В т.ч. ЗПМ	Сины									
МР	В									
НР от ФОТ	конст									
СП от ФОТ										
	%	90								
	%	43								

Е10-01-010-01

Исполнитель: *А.И.И.*

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 22,50							
			1,15							
			12,68							

Всего по позиции

7	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая	100	0,25	10878,71	E12-01-
	МДС35 п.4.7	кровля	м2			023-01

кровль											
ЗП											
ЭМ											
в т.ч. ЗПМ											
МР											
НР от ФОТ											
СП от ФОТ											
ЗТР											
%											
цел-ч											
38,53											
1,15											
51											
688											
11,08											

Всего по позиции

8	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-4	252,86	1,00	-102	-1011
---	---------	---	---	----	--------	------	------	-------

9	1014136 Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-30,5	264,97	1,00	-2473						-8082	
---	-------------------------------------	----	-------	--------	------	-------	--	--	--	--	--	-------	--

10	Коммерческое предложение Профлист НС-44 Р т 0,7 мм (379/1,18)*1,02 НП-005	М2	28,75	327,61	1,00	9419	1,00	9419					
----	---	----	-------	--------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

11	Коммерческое предложение Конек оцинкованный (330/1,18)*1,02	М	111,8	285,25	1,00	31891	1,00	31891					
----	---	---	-------	--------	------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

12	E26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" МДС35 п.4.7 любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8,902	148,12	E26-02-018-02							
----	---	--------	-------	--------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

ЗП												
ЭМ												
в т.ч. ЗПМ												
МР												
НР от ФОТ												
СП от ФОТ												
ЗТР												
%												
цел-ч												
8,87												
48												
481												
77												
798												
16,90												
13490												
68,25												
1,25												
3585												
0,98												
(11)												
16,90												
(184)												
179												
10,61												
10529												
6564												

Исполнитель: 1,15 90,80

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

2783

34347 90,80

13	РХЦС, стр.93, 2 квартал, 2016г. НП-012	Сенеж Огнебио Проф (70/1,18)*1,02	кг	272,4	60,51	1,00	16483	1,00	16483	
----	---	-----------------------------------	----	-------	-------	------	-------	------	-------	--

14	Е12-01-012-01 Ограждение кровель МДСЗ п.4.7	100 м	1,04	3029,51	Е12-01-012-01					
----	---	-------	------	---------	---------------	--	--	--	--	--

ЗП	55,23	1,15	66	16,90	1116					
ЭМ	46,96	1,25	61	6,49	396					
в т.ч. ЗПМ	3,66	1,25	(5)	16,90	(80)					
МР	2927,32	1,00	3044	5,71	17384					
НР от ФОТ			77		1100					
СП от ФОТ			39		526					
ЗТР	6,67	1,15								7,98

Всего по позиции

3287

20522 7,98

15	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,312	55486,17	1,00	-3023		-17312	
----	---------	--	---	--------	----------	------	-------	--	--------	--

16	Коммерческое предложение НП-020	Отражение кровельное (1293.3/1.18)*1.0075	м	104	1104,24	1,00	114841	1,00	114841	
----	---------------------------------	---	---	-----	---------	------	--------	------	--------	--

17	Е10-01-010-01 Демонтаж связей демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. б)	1 м3	0,9	160,49	Е10-01-010-01					
----	---	------	-----	--------	---------------	--	--	--	--	--

ЗП	141,12	1,00	127	16,90	2146					
ЭМ	19,37	1,00	17	9,93	173					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,90	(0)					
МР	0,00	1,00	0	3,23	0					
НР от ФОТ			135		1931					
СП от ФОТ			68		923					
ЗТР	18,00	1,00								16,20

Исполнитель:

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

347 5173 16,20

18 Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса (связи)
МДС3 п.4.7

Е10-01-010-01

1 М3	0,9	2589,99								
Древесины										
В										
Конст										
ЭП		176,40	1,15				183	16,90	3086	
ЭМ		24,21	1,25				27	9,93	270	
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,25				(0)	16,90	(0)	
МР		2389,38	1,00				2150	0,00	0	
НР от ФОТ							194		2777	
СП от ФОТ							98		1327	
ЗТР										23,29
%	90									
%	43									
Чел-ч	22,50		1,15							

Всего по позиции

2652 7460 23,29

19 РХЦС, стр.49, 2
квартал 2016г.

М3 0,9 6483,05 1,00 5835 1,00 5835

Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев	100 М	0,198	7758,35							
ЭП			1196,22	1,00			237	16,90	4003	
ЭМ			21,25	1,00			4	9,98	42	
В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00			(0)	16,90	(0)	
МР			6540,88	1,00			1295	2,89	3743	
НР от ФОТ							197		2842	
СП от ФОТ							154		2082	
ЗТР										29,72
%	71									
%	52									
Чел-ч	150,09		1,00							

Всего по позиции

1887 12712 29,72

21 Р58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей

100 шт. 0,01 7234,73 Р58-10-6

ЭП		423,21	1,00				4	16,90	72	
ЭМ		4,81	1,00				0	10,68	1	
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00				(0)	16,90	(0)	
МР		6806,71	1,00				68	5,07	345	
НР от ФОТ							3		51	
СП от ФОТ							3		37	
ЗТР										0,53
%	71									
%	52									
Чел-ч	53,10		1,00							

Всего по позиции

78 506 0,53

Исполнитель: Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

22	P58-10-3	Смена колен водопосочных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,02	4008,80			P58-10-3		
		ЗП			509,28	1,00	10	16,90	172	
		ЭМ			4,81	1,00	0	10,68	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,90	(0)	
		МР			3494,71	1,00	70	5,14	359	
		НР от ФОТ	%	71			8		122	
		СП от ФОТ	%	52			7		89	
		ЗТР	цел-ч	63,90		1,00				1,28

23	P58-10-1	Смена прямых звеньев водопосочных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м		0,1	6796,55			P58-10-1		
		ЗП			293,30	1,00	29	16,90	496	
		ЭМ			7,82	1,00	1	10,67	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,90	(0)	
		МР			6495,43	1,00	650	4,50	2923	
		НР от ФОТ	%	71			24		352	
		СП от ФОТ	%	52			19		258	
		ЗТР	цел-ч	36,80		1,00				3,68

24	A01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2	28,47	1,00	57	12,87	733	
		Всего по позиции					723		4037	3,68

25	A03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1 т 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 8 км	1 т груза	2	6,71	1,00	13	9,50	127	
		Всего по позиции					57		733	0,00

Всего по позиции							13		127	0,00
Прямые затраты по разделу							188638		235271	
Накладные расходы по разделу							1905		27485	
Сметная прибыль по разделу							1232		16717	
Итого по разделу							191775		279473	

Исполнитель: *Терехина Н.А.*

Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

в том числе оборудование

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку

Итого

НДС, %

Всего

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

г

279473

2

34526

5058

317

194827

0

27485

16717

860

279473

50305

329778

18,00

Согласовано в сумме 329778,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

19.09.2016 г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Терехина Н.А.

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик _____

Заказчик Фонд капитального ремонта

_____/_____/

_____/_____/

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Наименование объекта: г.Тула, ул.Приупская, д.25

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1.

1	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	0,622
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0,25
3	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,25
4	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б	м2	-28,75
5	Изоспан D (70м2) (1428,81/70/1,18)*1,02	м2	28,75
6	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкц ии	0,49
7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0,25
8	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-4
9	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-30,5
10	Профлист НС-44 Р т 0,7 мм (379/1,18)*1,02	м2	28,75
11	Конек оцинкованный (330/1,18)*1,02	м	111,8
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатыв аемой	8,902
13	Сенеж Огнебио Проф (70/1,18)*1,02	кг	272,4
14	Ограждение кровель	100 м ограждени	1,04
15	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,312

1	2	3	4
16	Ограждение кровельное (1293.3/1.18)*1.0075	м	104
17	Демонтаж связей	1 м3 древесины	0,9
18	Установка элементов каркаса (связи)	1 м3 древесины	0,9
19	Доски обрезные 150 х 50мм (7500/1,18)*1,02	м3	0,9
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,198
21	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,01
22	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,02
23	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,1
24	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	2

От Подрядчика:

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

От Заказчика:

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)