

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: п.Новольвовск, ул.Центральная, д.3
Наименование объекта: п.Новольвовск, ул.Центральная, д.3
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 110,271 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 92 чел.час.
Сметная заработная плата 12,038 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0352	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	45,97	16,00	735,58	
		ЭМ			230,65	1,00	8,12	7,93	64,38	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,44)	16,00	(55,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	48,92		664,10	6,08
		СП от ФОТ	%	48			29,40		379,48	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

132,41

1843,54

5,08

1

Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,0352	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП				1190,53	1,15	48,19	16,00	771,08	
	ЭМ				311,76	1,25	13,72	8,28	113,58	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	(0,37)	16,00	(5,86)	
	МР				6730,13	1,00	236,90	4,73	1120,54	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	51,47		699,25	5,90
	СП от ФОТ		%	43			26,00		334,08	
	ЗТР		цел-ч	145,72						

Всего по позиции

376,28

3038,53

5,90

3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 2200 x 1600 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3,52	2703,74	1,00	9517,16	1,00	9517,16	
---	----------------------	--	----	------	---------	------	---------	------	---------	--

4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлинов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,022	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	7,26	16,00	116,17	
	ЭМ				4,79	1,00	0,11	8,62	0,91	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,36)	
	МР				3247,95	1,00	71,45	2,40	171,49	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,04		82,74	0,91
	СП от ФОТ		%	52			4,73		60,60	
	ЗТР		цел-ч	41,41						

Всего по позиции

89,59

431,91

0,91

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004	39841,20	1,00	-159,36	1,00	-159,36	
---	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,20	160,65	1,00	353,43	1,00	353,43	
---	----------------------	---	---	------	--------	------	--------	------	--------	--

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Шпукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,0162	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	33,00	16,00	527,97	
	ЭМ				61,39	1,25	1,24	7,93	9,86	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,53)	16,00	(8,42)	
	МР				2510,45	1,00	40,67	3,90	158,61	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	31,85		429,11	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

286,24 2073,97 0,90

Итого по подразделу

10791,40 19108,73

Замена дверного блока

11	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,03	1016,21			E46-04-012-03		
	ЗП				785,56	1,00	23,57	16,00	377,07	
	ЭМ				230,65	1,00	6,92	7,93	54,87	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(2,93)	16,00	(46,89)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00	26,23		356,13	3,12
	СП от ФОТ			48			15,77		203,50	
	ЗТР		чел-ч	103,91						

Всего по позиции

72,49 991,57 3,12

12	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проем а	3,00	62,10			E09-04-012-01		
	ЗП				22,25	1,15	76,76	16,00	1228,20	
	ЭМ				14,47	1,25	54,26	8,19	444,41	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	76,14	8,17	622,06	
	НР от ФОТ			69		1,15	62,18		847,46	8,28
	СП от ФОТ			58			55,46		712,36	
	ЗТР		чел-ч	2,40						

Всего по позиции

324,80 3854,49 8,28

13	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14701,99	1,00	14701,99	1,00	14701,99	
----	---------	--	-----	------	----------	------	----------	------	----------	--

14	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштук атури ваемо й	0,017	4343,08			E15-02-031-01		
----	---------------	---	----------------------------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				1771,24	1,15	34,63	16,00	554,04	
	ЭМ				61,39	1,25	1,30	7,93	10,34	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,55)	16,00	(8,84)	
	МР				2510,45	1,00	42,68	3,90	166,44	
	НР от ФОТ			80		1,15	33,42		450,30	3,99
	СП от ФОТ			37			16,45		208,27	
	ЗТР		чел-ч	204,06						

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
15	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами	100	0,017	1762,95					
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосы	м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
					359,50	1,15	7,03	16,00	112,45	
		ЗП								
		ЭМ			9,62	1,25	0,20	9,22	1,88	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,09)	
		МР			1393,83	1,00	23,70	3,04	72,03	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	6,68		90,03	0,84
		СП от ФОТ	%	37			3,29		41,64	
		ЗТР	чел-ч	42,90						
Всего по позиции							40,90		318,03	0,84
Итого по подразделу							15268,66		21255,47	

Ремонт фасада

16	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м	1,60	31,48					
			трещи							
					22,71	1,00	36,34	16,00	581,38	
		ЗП								
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	14,03	8,82	123,76	
		НР от ФОТ	%	73		1,00	31,25		424,41	4,34
		СП от ФОТ	%	56			25,44		325,57	
		ЗТР	чел-ч	2,71						
Всего по позиции							107,06		1455,12	4,34
Итого по подразделу							107,06		1455,12	

Ремонт откоски

17	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	0,05	2073,12						
			м2							
					448,80	1,00	22,44	16,00	359,04	
		ЗП								
		ЭМ			1624,32	1,00	81,22	4,06	329,74	
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	(7,38)	16,00	(118,06)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	88		1,00	31,01		419,85	2,89
		СП от ФОТ	%	48			17,89		229,01	
		ЗТР	чел-ч	57,76						

Исполнитель: *Бригад*
Бронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

18	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,075	1122,66				1337,64	2,89
	ЗП							E01-02-057-02		
	НР от ФОТ			61	1122,66	1,00	84,20	16,00	1347,19	
	СП от ФОТ			31		1,00	60,62		821,79	11,55
	ЗТР		чел-ч	154,00			32,21		417,63	

Всего по позиции

19	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,025	2257,17				2586,61	11,55
	ЗП		плотн		117,74	1,00	2,94	16,00	47,10	
	ЭМ		---		2132,93	1,00	53,32	5,43	289,55	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(4,15)	16,00	(66,40)	
	НР			109	6,50	1,00	0,16	12,02	1,95	
	НР от ФОТ			65		1,00	9,08		123,72	0,39
	СП от ФОТ		чел-ч	15,72			5,73		73,78	
	ЗТР									

Всего по позиции

20	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,75	233,78	1,00	642,90	1,00	642,90	
21	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,05	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП		матер							
	ЭМ		иала		182,88	1,00	9,14	16,00	146,30	
	в т.ч. ЗПМ		основ		3314,87	1,00	165,74	5,51	913,25	
	НР		ания		260,38	1,00	(13,02)	16,00	(208,30)	
	НР от ФОТ		(в		9,10	1,00	0,46	12,02	5,47	
	СП от ФОТ		плотн			1,00	28,37		386,51	1,21
			---				17,90		230,49	

Исполнитель: *Браф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ЗТР 24,19

Всего по позиции

221,61 1682,02 1,21

22	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,30	950,70	1,00	5989,41	1,00	5989,41	
----	---------	---	----	------	--------	------	---------	------	---------	--

23	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,05	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	6,02	16,00		96,29
		ЭМ			27,45	1,25	1,72	8,74		14,99
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,13)	16,00		(2,02)
		МР			5689,98	1,00	284,50	5,26		1496,46
		НР от ФОТ	%	80		1,15	5,84			78,65
		СП от ФОТ	%	44			3,39			43,26
		ЗТР	чел-ч	12,64						

Всего по позиции

301,47 1729,65 0,73

24	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,05	28983,27	1,00	-1449,16	1,00	-1449,16	
----	---------	--	---	-------	----------	------	----------	------	----------	--

25	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0014	32943,79	1,00	-46,12	1,00	-46,12	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

26	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100х100х3 вес 1,0кг/м2)	т	0,05	46194,08	1,00	2309,70	1,00	2309,70	
----	---------	---	---	------	----------	------	---------	------	---------	--

27	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,05	64662,60			E06-01-001-01		
		Бетон								
		а, бутоб								
		етона								
		и								
		желез								

		ЗП			1312,20	1,15	75,45	16,00		1207,22
		ЭМ			1377,50	1,25	86,09	7,39		636,23
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(14,20)	16,00		(227,16)
		МР			61972,90	1,00	3098,65	4,64		14377,71
		НР от ФОТ	%	80		1,15	85,17			1147,50
		СП от ФОТ	%	44			49,53			631,13
		ЗТР	чел-ч	180,00						

Всего по позиции

3394,89 17999,79 10,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-5,10	2716,84	1,00	-13855,88	1,00	-13855,88	
29	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	5,10	3860,95	1,00	19690,85	1,00	19690,85	
30	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,50	324,90			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	149,39	16,00	2390,25	
	ЭМ				1,80	1,25	1,13	9,33	10,50	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	31,65	6,16	194,93	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	141,92		1912,20	16,62
	СП от ФОТ		%	44			82,54		1051,71	
	ЗТР		цел-ч	28,90						

Всего по позиции

406,63 5559,59 16,62

Итого по подразделу

18007,12 44713,10

Козырек

31	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	2,05		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		цел-ч	5,49						

Всего по позиции

6,61 89,93 0,33

32	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		цел-ч	10,56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
33	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98				172,95	0,63
	МДС35 п.4.7	1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)								
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	7,70		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		чел-ч	315,01						
Всего по позиции										
							46,79		591,27	0,98
34	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т	0,0362	1242,85					
	МДС35 п.4.7	гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	конст рукции							
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	19,21		261,79	2,63
	СП от ФОТ		%	58			17,13		220,05	
	ЗТР		чел-ч	63,28						
Всего по позиции										
							88,39		1042,20	2,63
35	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	

36	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93					
	ЭП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	3,20		43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52			2,51		32,07	
	ЗТР		чел-ч	21,35						
Всего по позиции										
							50,17		297,51	0,51

Исполнитель: *Еромина И.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	0,70		9,61	0,11
		СП от ФОТ	%	52			0,55		7,04	
		ЗТР	чел-ч	4,52						
Всего по позиции							28,47		129,57	0,11
38	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62			E09-04-002-01		
		ЗП	покры		290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	7,03		95,80	0,94
		СП от ФОТ	%	58			6,27		80,53	
		ЗТР	чел-ч	35,50						
Всего по позиции							43,25		405,66	0,94
39	РХШС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
стр59										
40	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
		ЗП	покры		898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
		МР			13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	92		1,15	10,08		137,32	1,17
		СП от ФОТ	%	44			5,15		65,67	
		ЗТР	чел-ч	112,75						
Всего по позиции							146,63		639,91	1,17
41	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022	2613,14			E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16,00	64,39	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
в т.ч. ЗПМ					34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
МР					1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
НР от ФОТ				119		1,15	6,97		94,82	0,48
СП от ФОТ				68			4,23		54,18	
ЗТР				18,79						

Всего по позиции

73,80 386,02 0,48

42 E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

100 м	0,023	9470,31	E12-01-009-02							
желоб										
ОВ										
ЗП		250,34	1,15	6,62	16,00	105,94				
ЭМ		18,08	1,25	0,52	8,18	4,25				
в т.ч. ЗПМ		2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)				
МР		9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88				
НР от ФОТ		92	1,15	7,21		98,32				0,83
СП от ФОТ		44		3,69		47,02				
ЗТР		31,41								

Всего по позиции

229,68 871,41 0,83

43 E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (K=2) МДС35 (за 2 раза вручную)
п.4.7

100 м	0,0185	735,68	E13-03-004-26							
м2										
окраш										
иваем										
ой										
ЗП		64,96	1,15	1,38	16,00	22,11				
ЭМ		11,88	1,25	0,27	5,89	1,62				
в т.ч. ЗПМ		0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)				
МР		658,84	1,00	12,19	3,90	47,54				
НР от ФОТ		69	1,15	1,12		15,30				0,16
СП от ФОТ		48		0,82		10,65				
ЗТР		7,66								

Всего по позиции

15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу

2932,52 6913,90

Разные работы

44 A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т	0,01	24,19	A311-01-146-1							
ЗП		3,88	1,00	0,04	16,00	0,62				
ЭМ		20,31	1,00	0,20	7,07	1,44				
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		0,00	1,00	0,00		0,00				

Исполнитель: *Браун*
Еренина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

%

%

чел-ч

Всего по позиции

45	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т	8,56	0,01						
		т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)								
	ЭМ		8,56	1,00	0,09	4,42	0,38			
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)			

Всего по позиции**Итого по подразделу**

Прямые затраты по разделу

45888,92

77292,01

Накладные расходы по разделу

755,17

10226,62

Сметная прибыль по разделу

463,06

5930,96

Итого по разделу

47107,15

93449,59

Итого по всем разделам

93449,59

Масса мусора

0,01

Заработная плата

12038,06

Эксплуатация машин

3625,86

в том числе заработная плата машинистов

912,92

Материалы

61628,09

Накладные расходы по смете

10226,62

Сметная прибыль по смете

5930,96

Итого

93449,59

НДС, %

16820,93

Всего

110270,52

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 110270,52 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))