

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: п.Новольвовск, ул.Центральная, д.6  
Наименование объекта: п.Новольвовск, ул.Центральная, д.6  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 202,206 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 183 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,901 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0408	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	53,29	16,00	852,60	
	ЭМ				230,65	1,00	9,41	7,93	74,63	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(3,99)	16,00	(63,77)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		84			1,00	56,70		769,75	7,05
	СП от ФОТ		48				34,08		439,86	
	ЗТР		чел-ч	172,76						

Всего по позиции

153,48

2136,84  
Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0408	8232,42			E10-01-034-06		
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				1190,53	1,15	55,86	16,00	893,75	
	ЭМ				311,76	1,25	15,90	8,28	131,65	
	в т.ч. ЗПП				8,33	1,25	(0,42)	16,00	(6,80)	
	МР				6730,13	1,00	274,59	4,73	1298,81	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	59,66		810,50	6,84
	СП от ФОТ		%	43			30,14		387,24	
	ЗТР		чел-ч	145,72						

**Всего по позиции** **436,15** **3521,95** **6,84**

3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1200 x 1700 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	4,08	2703,74	1,00	11031,26	1,00	11031,26	
---	-------------------	---	----	------	---------	------	----------	------	----------	--

4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлилов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,024	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	7,92	16,00	126,74	
	ЭМ				4,79	1,00	0,11	8,62	0,99	
	в т.ч. ЗПП				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,39)	
	МР				3247,95	1,00	77,95	2,40	187,08	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	6,59		90,26	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5,16		66,11	
	ЗТР		чел-ч	41,41						

**Всего по позиции** **97,73** **471,18** **0,99**

5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0044	39841,20	1,00	-175,30	1,00	-175,30	
---	---------	---	---	---------	----------	------	---------	------	---------	--

6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,40	160,65	1,00	385,56	1,00	385,56	
---	-------------------	---	---	------	--------	------	--------	------	--------	--

7	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,028	4343,08			E15-02-031-01		
---	---------------	---	--------	-------	---------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				1771,24	1,15	57,03	16,00	912,54	
	ЭМ				61,39	1,25	2,15	7,93	17,04	
	в т.ч. ЗПП				26,00	1,25	(0,91)	16,00	(14,56)	
	МР				2510,45	1,00	70,29	3,90	274,14	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	55,05		741,68	6,57

2

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37						
ЗТР			чел-ч	204,06			27,09		343,03	
Всего по позиции										
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами	100	0,028	1762,95			E15-04-005-03	2288,43	6,57
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				359,50	1,15	11,58	16,00	185,21	
	ЭМ				9,62	1,25	0,34	9,22	3,10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,14)	
	МР				1393,83	1,00	39,03	3,04	118,64	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	11,01		148,28	1,38
	СП от ФОТ		%	37			5,42		68,58	
	ЗТР		чел-ч	42,90						

Всего по позиции										
9	P56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100	0,03	373,07			P56-2-2	523,81	1,38
			м2							
	ЗП		оконн							
	ЭМ		ых							
	в т.ч. ЗПМ		переп							
	МР				345,36	1,00	10,36	16,00	165,77	
	НР от ФОТ				27,71	1,00	0,83	7,93	6,59	
	СП от ФОТ				11,74	1,00	(0,35)	16,00	(5,64)	
	ЗТР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			%	70		1,00	8,78		119,99	1,38
			%	50			6,64		85,71	
			чел-ч	46,11						

Всего по позиции										
10	P56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов створных	100	0,01	6450,98			P56-8-1	378,06	1,38
			створ							
	ЗП		ок,							
	ЭМ		фразу							
	в т.ч. ЗПМ		г,							
	МР		форто							
	НР от ФОТ		чек							
					2265,91	1,00	22,66	16,00	362,55	
					20,37	1,00	0,20	8,74	1,78	
					3,53	1,00	(0,04)	16,00	(0,56)	
					4164,70	1,00	41,65	3,68	153,26	
			%	70		1,00	18,61		254,18	2,25

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

СП от ФОТ  
ЗТР

%  
чел-ч 224,57

14,07

181,56

### Всего по позиции

97,19 953,33 2,25

11 2030558 Переплеты оконные раздельные площадью

1663,83

1,00

554,61

3,00

м2

12 E15-05-001-01 Остекление оконным стеклом окон в два переплета, открывающихся  
МДС35 п.4.7 в одну сторону

E15-05-  
001-01

3713,34

0,03

100

м2

площа  
ди

проем

ов по

наруж

ному

обвод

у

м2

365,66

1,15

12,62

16,00

201,84

50,99

1,25

1,91

8,42

16,10

4,04

1,25

(0,15)

16,00

(2,42)

3296,69

1,00

98,90

5,27

521,21

1,15

12,13

163,41

1,58

37

5,97

75,58

чел-ч

45,88

ЗТР

### Всего по позиции

131,53 978,14 1,58

### Итого по подразделу

14127,03 24157,09

### Замена дверного блока

13 E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

E46-04-  
012-03

1016,21

0,04

100

м2

785,56

1,00

31,42

16,00

502,76

230,65

1,00

9,23

7,93

73,16

97,68

1,00

(3,91)

16,00

(62,52)

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34,98

474,84

4,16

48

21,02

271,33

чел-ч

103,91

### Всего по позиции

96,65 1322,09 4,16

14 E09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

E09-04-  
012-01

62,10

4,00

1 м2

проем

а

МДС35 п.4.7

4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				22,25	1,15	102,35	16,00	1637,60	
	ЭМ				14,47	1,25	72,35	8,19	592,55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	101,52	8,17	829,42	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	82,90		1129,94	11,04
	СП от ФОТ		%	58			73,95		949,81	
	ЗТР		чел-ч	2,40						

<b>Всего по позиции</b>		<b>433,07</b>	<b>5139,32</b>	<b>11,04</b>
-------------------------	--	---------------	----------------	--------------

15	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14701,99	1,00	29403,98	1,00	29403,98	
----	---------	---	-----	------	----------	------	----------	------	----------	--

16	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Шпукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,03	4343,08			E15-02- 031-01		
		оштук атури ваемо й								
	ЗП				1771,24	1,15	61,11	16,00	977,72	
	ЭМ				61,39	1,25	2,30	7,93	18,26	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,98)	16,00	(15,60)	
	МР				2510,45	1,00	75,31	3,90	293,72	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	58,98		794,66	7,04
	СП от ФОТ		%	37			29,02		367,53	
	ЗТР		чел-ч	204,06						

<b>Всего по позиции</b>		<b>226,72</b>	<b>2451,89</b>	<b>7,04</b>
-------------------------	--	---------------	----------------	-------------

17	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосы	100 м2	0,03	1762,95			E15-04- 005-03		
		окраш иваем ой								
	ЗП				359,50	1,15	12,40	16,00	198,44	
	ЭМ				9,62	1,25	0,36	9,22	3,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,15)	
	МР				1393,83	1,00	41,81	3,04	127,12	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	11,79		158,87	1,48
	СП от ФОТ		%	37			5,80		73,48	
	ЗТР		чел-ч	42,90						

<b>Всего по позиции</b>		<b>72,16</b>	<b>561,24</b>	<b>1,48</b>
<b>Итого по подразделу</b>		<b>30232,58</b>	<b>38878,52</b>	

Исполнитель: *Ерохина Н.А.*  
Ерохина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Ремонт фасада

18	P62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расциской старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окраш иваем ой	0,14	1461,11			P62-22-7		
	ЗП				439,83	1,00	61,58	16,00	985,22	
	ЭМ				12,20	1,00	1,71	9,25	15,80	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1009,08	1,00	141,27	2,33	329,16	
	НР от ФОТ		%	68			49,26		669,95	7,44
	СП от ФОТ		%	40			30,79		394,09	
	ЗТР		чел-ч	53,12						

Всего по позиции

284,61 2394,22 7,44

Итого по подразделу

284,61 2394,22

## Ремонт отмостки

19	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с 1000 м2 помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0935	2073,12			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	41,96	16,00	671,40	
	ЭМ				1624,32	1,00	151,87	4,06	616,61	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(13,80)	16,00	(220,78)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88			57,99		785,12	5,40
	СП от ФОТ		%	48			33,46		428,25	
	ЗТР		чел-ч	57,76						

Всего по позиции

285,28 2501,38 5,40

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,1403	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	157,51	16,00	2520,15	
	НР от ФОТ		%	61			113,41		1537,29	21,61
	СП от ФОТ		%	31			60,25		781,25	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

Всего по позиции

331,17 4838,69 21,61

Исполнитель: *Ерощ*  
Ерощина М.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 матер иала основ ания (в плотн ---	0,0468	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	5,51	16,00	88,16	
	ЭМ				2132,93	1,00	99,82	5,43	542,03	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(7,77)	16,00	(124,30)	
	МР				6,50	1,00	0,30	12,02	3,66	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	17,00		231,58	0,74
	СП от ФОТ		%	65			10,72		138,10	
	ЗТР		чел-ч	15,72						

**Всего по позиции**

**133,35 1003,53 0,74**

22 4080122 Песок природный для строительных работ средний

м3 5,148 233,78 1,00 1203,50 1,00 1203,50

23 E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3  
матер  
иала  
основ  
ания  
(в  
плотн  
--- 0,0935 | 3506,85 |  | E27-04-001-04 |  ||  | ЗП |  |  |  | 182,88 | 1,00 | 17,10 | 16,00 | 273,59 |  |
	ЭМ				3314,87	1,00	309,94	5,51	1707,77	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(24,35)	16,00	(389,53)	
	МР				9,10	1,00	0,85	12,02	10,23	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	53,05		722,80	2,26
	СП от ФОТ		%	65			33,47		431,03	
	ЗТР		чел-ч	24,19						

**Всего по позиции**

**414,41 3145,42 2,26**

24 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм

м3 11,781 950,70 1,00 11200,20 1,00 11200,20

25 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7

1 т 0,0935 5822,09

E06-01-015-10

ЗП  
ЭМ

104,66 1,15 11,25 16,00 180,06  
27,45 1,25 3,21 8,74 28,04

7

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,24)	16,00	(3,78)	
		МР			5689,98	1,00	532,01	5,26	2798,39	
		НР от ФОТ		80		1,15	10,92		147,07	1,36
		СП от ФОТ		44			6,35		80,89	
		ЗТР		12,64						
		цел-ч								
<b>Всего по позиции</b>										
26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0935	28983,27	1,00	-2709,94	1,00	-2709,94	
27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0026	32943,79	1,00	-85,65	1,00	-85,65	
28	2040084	Сетка из проволоки холодногннутой ( 100х100х3 вес 1,0кг/м2)	т	0,0935	46194,08	1,00	4319,15	1,00	4319,15	
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетон	0,0935	64662,60			E06-01- 001-01		
		а, бутоб етона и								
		желез								
		ЗП			1312,20	1,15	141,09	16,00	2257,51	
		ЭМ			1377,50	1,25	161,00	7,39	1189,76	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(26,55)	16,00	(424,79)	
		МР			61972,90	1,00	5794,47	4,64	26886,32	
		НР от ФОТ		80		1,15	159,26		2145,84	19,35
		СП от ФОТ		44			92,62		1180,21	
		ЗТР		180,00						
		цел-ч								
<b>Всего по позиции</b>										
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,537	2716,84	1,00	-25910,50	1,00	-25910,50	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,537	3860,95	1,00	36821,88	1,00	36821,88	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,935	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	279,36	16,00	4469,77	
		ЭМ			1,80	1,25	2,10	9,33	19,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	59,18	6,16	364,53	

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*  
Еронина Н.Н.



1

760,38	10396,45	31,07
--------	----------	-------

33675, 41 83618, 20

## Козырек

## Козырек

13,22	178,84	0,64
-------	--------	------

13,22	178,84	0,64
-------	--------	------

77.83	986.21	2.66
-------	--------	------

77.83	986.21	2.66
-------	--------	------

33,618

Исполнитель: Браф

©1997-2015 Data Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3TP

Всего по позиции		13,21	179,86	0,66
36	Р69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12
		103,92		
	ЗП	84,16	1,00	
	ЭМ	19,76	1,00	
	в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	
	МР	0,00	1,00	
	НР от ФОТ		1,00	
	СП от ФОТ			
	ЗТР			
		10,10	16,00	
		2,37	5,50	
		(0,00)	16,00	
		0,00	0,00	
		7,88		
		5,05		
			106,65	1,27
			64,64	

Всего по позиции									
37	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20х200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	0,0054	12416,98	E06-01- 015-01	25,40	345,92	1,27	
	ЗП			2608,28		1,15	16,20	16,00	
	ЭМ			44,47		1,25	0,30	8,76	
	в т.ч. ЭПМ			3,16		1,25	(0,02)	16,00	
	МР			9764,23		1,00	52,73	11,36	
	НР от ФОТ	%	80			1,15	15,41	207,60	1,96
	СП от ФОТ	%	44				8,96	114,18	
	ИТР	цел-н	315,01						

Всего по позиции		93,60	1182,55	1,96		
38	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст рукции	0,0723	1242,85	E09-03- 014-01
	ЭП				517,00	
	ЭМ				469,76	
	в т.ч. ЭПМ				1,25	16,00
	МР				48,40	16,00
	НР от ФОТ				256,09	5,14
	СП от ФОТ				1,00	18,52
	ЭТР				1,15	38,36
					69	34,22
					58	439,51
					63,28	5,26

[illegible]

Исполнитель: Ероина И.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

40	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473	1875,93			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
		МР			1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	6,39		87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52			5,00		64,02	
		ЗТР	чел-ч	21,35						

		<b>Всего по позиции</b>			<b>100,12</b>				<b>593,82</b>	<b>1,01</b>
41	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05	1088,55			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	1,40		19,23	0,23
		СП от ФОТ	%	52			1,10		14,08	
		ЗТР	чел-ч	4,52						

		<b>Всего по позиции</b>			<b>56,92</b>				<b>259,15</b>	<b>0,23</b>
42	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,046	1098,62			E09-04-002-01		
	МДС35 п.4.7	покры								
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16,00	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)	
		МР			168,40	1,00	7,75	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	14,06		191,61	1,88
		СП от ФОТ	%	58			12,54		161,06	
		ЗТР	чел-ч	35,50						

		<b>Всего по позиции</b>			<b>86,50</b>				<b>811,33</b>	<b>1,88</b>
43	РХЦС. 3/2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	5,29	243,27	1,00	1286,90	1,00	1286,90	
	стр59									

44	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания)	100 м2	0,018	14460,12			E12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7	покры								

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*  
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				898,62	1,15	18,60	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)	
	МР				13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	20,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44			10,31		131,35	
	ЗТР		чел-ч	112,75						
<b>Всего по позиции</b>										
45	E07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой		100 м	0,044	2613,14			E07-05-039-06	<b>1279,84</b>	2,33
	МДС35 п.4.7 вулканизирующей тиоколовой шва									
	ЗП				159,34	1,15	8,06	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)	
	МР				1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	13,94		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68			8,47		108,36	
	ЗТР		чел-ч	18,79						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>147,61</b>		<b>772,05</b>	0,95

46	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных		100 м	0,046	9470,31			E12-01-009-02		
	МДС35 п.4.7		желоб ов							
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	14,43		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44			7,38		94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>459,38</b>		<b>1742,85</b>	1,66

47	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2	0,037	735,68			E13-03-004-26		
	{K=2} МДС35 ( за 2 раза вручную)		окраш иваем ой							
	ЗП				64,96	1,15	2,76	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	0,55	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	24,38	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	2,25		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48			1,65		21,29	

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*  
Ерошина Н.Н.

Всего по позиции

13

0,94

4,18 0,00

Исполнитель: *Ерохина*

Ерохина Н.Н.

1997-2015 Data Basis Development, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Итого по подразделу**

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

**Итого по разделу**

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

**Всего**

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*Витя*

Согласовано в сумме 202 206, 04 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*

Государственное учреждение "Ульяновский областной  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

18,00

30844,99

202206,04

110366,08

82891,08

140252,08

1468,92

19878,48

877,99

11230,49

85237,97

171361,05

171361,05

0,11

23900,78

5985,22

1508,56