

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«    »    "    20    »    Г.

«    »    "    20    »    Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома г.Кимовск ул.Крылова д.3.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: **346,480 тыс. руб.**  
Средства на оплату труда: **84,330 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **655,270 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	5,05	752,69			ТЕР08-07-001 02		219,68
		ЗП			351,05		1 772,80	16	28 364,80	
		ЭМ			4,21		21,26	9,31	197,93	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		2 007,02	5,18	10 396,36	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	1 946,53	(0.9*0.85)	26 379,26	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 205,50	(0.85*0.8)	15 316,99	
		Всего по позиции					6 953,11		80 655,34	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,18
		ЗП			1 306,07		39,18	16	626,88	0,23
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,88	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	41,69	(0.9*0.85)	565,96	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	25,06	(0.85*0.8)	323,40	
		Всего по позиции					112,85		1 571,12	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

НАРОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,03	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		6,47 0,07
		двухстворчатых								
		ЗП			1 532,28	1,15	52,86	16	845,76	
		ЭМ			388,89	1,25	14,58	7,93	115,62	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,83	16	13,28	
		МР			9 123,78		273,72	4,66	1 275,54	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	57,02	(0,9*0,85)	773,14	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	28,75	(0,85*0,8)	369,39	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>426,93</b>		<b>3 379,45</b>	
4	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 1000*1500	м2	3	2 703,74		8 111,22		8 111,22	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	0,025	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		5,87 0,06
		ЗП			1 771,24	1,15	50,92	16	814,72	
		ЭМ			61,39	1,25	1,92	7,93	15,23	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,81	16	12,96	
		МР			2 510,45		62,76	3,9	244,76	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	48,88	(0,9*0,85)	662,14	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	24,18	(0,85*0,8)	306,24	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>188,66</b>		<b>2 043,09</b>	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,025	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		1,23
		ЗП			359,50	1,15	10,34	16	165,44	
		ЭМ			9,62	1,25	0,30	9,22	2,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		34,84	3,04	105,91	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	9,78	(0,9*0,85)	132,48	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	4,84	(0,85*0,8)	61,27	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>60,10</b>		<b>467,87</b>	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,02	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,83
		ЗП			330,04		6,60	16	105,60	
		ЭМ			4,79		0,10	8,62	0,86	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		64,96	2,4	155,90	
		НР от ФОТ	%	70,55			5,49	0,85	75,20	
		СП от ФОТ	%	52			4,30	0,8	55,08	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>81,45</b>		<b>392,64</b>	
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0037	39 841,20		-147,41		-147,41	
9	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	2	219,08		438,16		438,16	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтir ованной поверхности	0,18	2 922,74			ТЕРр61-10-1		36,33
		ЗП			1 649,03		296,83	16	4 749,28	
		ЭМ			1,21		0,22	5,49	1,21	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 272,50		229,04	4,49	1 028,39	
		НР от ФОТ	%	67,15			234,50	0,85	3 182,02	
		СП от ФОТ	%	40			148,42	0,8	1 899,71	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>909,01</b>		<b>10 860,61</b>	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой поверхность	5,05	151,63			ТЕРр62-41-1		105,04
		ЗП			151,63		765,73	16	12 251,68	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗППМ								
		МР					612,58	0,85	8 331,14	
		НР от ФОТ	%	68			382,87	0,8	4 900,67	
		СП от ФОТ	%	40			<b>1 761,18</b>		<b>25 483,49</b>	
		<b>Всего по позиции</b>								
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхность	5,05	1 071,10			ТЕРр62-25-7		119,18
		ЗП			188,09		949,85	16	15 197,60	
		ЭМ			1,37		6,92	8,85	61,24	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			881,64		4 452,29	2,99	13 312,35	
		НР от ФОТ	%	68			759,88	0,85	10 334,37	
		СП от ФОТ	%	40			474,93	0,8	6 079,04	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 643,87</b>		<b>44 984,60</b>	
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашивае мой поверхность	5,05	643,61			ТЕР15-04-019 07		75,15
		ЗП			112,32		652,31	16	10 436,96	
		ЭМ			3,73		23,53	9,18	216,01	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			527,56		2 664,18	5	13 320,90	
		НР от ФОТ	%	80,325			616,43	(0,9*0,85)	8 349,57	
		СП от ФОТ	%	37,4			304,95	(0,85*0,8)	3 861,68	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4 261,40</b>		<b>36 185,12</b>	
<b>Раздел 2. Козырек</b>										
14	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м2 покрытия	0,04	489,32			ТЕР46-04-008 03		2,22
		ЗП			404,74		16,19	16	259,04	
		ЭМ			84,58		3,38	5,5	18,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	16,03	(0,9*0,85)	217,59	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	9,63	(0,85*0,8)	124,34	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>45,23</b>		<b>619,56</b>	
<b>15</b>	<b>ТЕР09-03-014-01</b>	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкци й	0,04	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		1,77 0,11
		ЗП			517,00	0,7	14,48	16	231,68	
		ЭМ			469,76	0,7	13,15	7,92	104,15	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	1,36	16	21,76	
		МР			256,09	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	12,83	(0,9*0,85)	174,87	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	11,44	(0,85*0,8)	147,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>51,90</b>		<b>657,70</b>	
<b>16</b>	<b>ТЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	16	84,00	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,77	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			4,10	0,85	55,44	
		СП от ФОТ	%	40			2,63	0,8	33,60	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13,21</b>		<b>179,81</b>	
<b>17</b>	<b>ТЕРр69-2-2</b>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16	161,60	
		ЭМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	66,3		2	7,88	0,85	106,66	
		СП от ФОТ	%	40			5,05	0,8	64,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,40</b>		<b>345,94</b>	
<b>18</b>	<b>ТЕР06-01-015-01</b>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		1,96
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	16	259,20	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,02	16	0,32	
		МР			9 764,23		52,72	11,36	598,90	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	15,33	(0,9*0,85)	207,62	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	8,96	(0,85*0,8)	114,19	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>93,51</b>		<b>1 182,54</b>	
<b>19</b>	<b>ТЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,0723	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	42,99	16	687,84	
		ЭМ			469,76	1,25	42,45	7,92	336,20	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	4,37	16	69,92	
		МР			256,09		18,52	5,14	95,19	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	38,36	(0,9*0,85)	522,85	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	34,22	(0,85*0,8)	439,50	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>176,54</b>		<b>2 081,58</b>	
20	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката без отводств и сборочных операций	т	0,0723	42 729,30		3 089,33		3 089,33	
21	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0473	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,50	16	120,00	
		ЭМ			20,96		0,99	8,68	8,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	3,04	
		МР			1 696,34		80,24	3,91	313,74	
		НР от ФОТ	%	70,55			6,38	0,85	87,36	
		СП от ФОТ	%	52			5,00	0,8	63,98	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>100,11</b>		<b>593,67</b>	
22	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,04	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			1,40	0,85	19,20	
		СП от ФОТ	%	52			1,10	0,8	14,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>56,93</b>		<b>259,07</b>	
23	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,44	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,16	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,28	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	14,05	(0,9*0,85)	191,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	12,54	(0,85*0,8)	161,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>86,49</b>		<b>811,18</b>	
24	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	

Раздел 3. Отмостка

25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отсыпки)	1000 м2	0,045	2 073,12			ТЕРр68-13-2		2,6 0,71
		ЗП			448,80		20,20	16	323,20	
		ЭМ			1 624,32		73,09	4,06	296,75	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		6,64	16	106,24	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			27,91	0,85	377,91	
		СП от ФОТ	%	48			16,10	0,8	206,13	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>137,30</b>		<b>1 203,99</b>	
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0675	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		10,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				1 122,66		75,78	16	1 212,48	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	61,2		0,9	54,56	(0,9*0,85)	739,61	
	СП от ФОТ		%	30,6		0,85	28,99	(0,85*0,8)	375,87	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>159,33</b>		<b>2 327,96</b>	
<b>27</b>	<b>ТЕР27-04-001-01</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0225	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,41 0,39
	ЗП				117,74	1,15	3,05	16	48,80	
	ЭМ				2 132,93	1,25	59,99	5,43	325,75	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	4,67	16	74,72	
	МР				6,50		0,14	12,02	1,68	
	НР от ФОТ		%	120,7			10,96	0,85	149,46	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	6,23	(0,85*0,8)	80,29	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>80,37</b>		<b>605,98</b>	
<b>28</b>	<b>ТССЦ-408-0122</b>	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,475	233,78		578,61		578,61	
<b>29</b>	<b>ТЕР27-04-001-04</b>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,045	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,25 1,16
	ЗП				182,88	1,15	9,46	16	151,36	
	ЭМ				3 314,87	1,25	186,46	5,51	1 027,39	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	14,65	16	234,40	
	МР				9,10		0,42	12,02	5,05	
	НР от ФОТ		%	120,7			34,24	0,85	466,77	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	19,47	(0,85*0,8)	250,74	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>250,05</b>		<b>1 901,31</b>	
<b>30</b>	<b>ТССЦ-408-0019</b>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,67	950,70		5 390,47		5 390,47	
<b>31</b>	<b>ТЕР06-01-015-10</b>	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0,045	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,65 0,01
	ЗП				104,66	1,15	5,42	16	86,72	
	ЭМ				27,45	1,25	1,54	8,74	13,46	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,11	16	1,76	
	МР				5 689,98		256,05	5,26	1 346,82	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	5,23	(0,9*0,85)	70,78	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	3,06	(0,85*0,8)	38,93	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>271,30</b>		<b>1 556,71</b>	
<b>32</b>	<b>ТССЦ-204-0100</b>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,045	28 983,27		-1 304,25		-1 304,25	
<b>33</b>	<b>ТССЦ-204-0084</b>	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,045	46 194,08		2 078,73		2 078,73	

Исполнитель

Панферова С



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,045	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		9,32 1,01
		ЗП			1 312,20	1,15	67,91	16	1 086,56	
		ЭМ			1 377,50	1,25	77,48	7,39	572,58	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	12,78	16	204,48	
		МР			61 972,90		2 788,78	4,64	12 939,94	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	76,25	(0.9*0.85)	1 032,83	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	44,58	(0.85*0.8)	568,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 055,00</b>		<b>16 199,97</b>	
35	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,59	2 716,84		-12 470,30		-12 470,30	
36	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,59	3 860,95		17 721,76		17 721,76	
37	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,45	324,90			ТЕР06-01-067 04		14,96
		ЗП			259,81	1,15	134,45	16	2 151,20	
		ЭМ			1,80	1,25	1,01	9,33	9,42	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		28,48	6,16	175,44	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	127,06	(0.9*0.85)	1 720,96	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	74,28	(0.85*0.8)	946,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>365,28</b>		<b>5 003,55</b>	
38	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,026	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		2,7 0,2
		ЗП			785,56		20,42	16	326,72	
		ЭМ			230,65		6,00	7,93	47,58	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,54	16	40,64	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	22,73	(0.9*0.85)	308,58	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	13,66	(0.85*0.8)	176,33	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>62,81</b>		<b>859,21</b>	
39	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,6	62,10			ТЕР09-04-012 01		7,18
		ЗП								
		ЭМ			22,25	1,15	66,53	16	1 064,48	
		в т.ч. ЗПМ			14,47	1,25	47,03	8,19	385,18	
		МР			25,38	1,25	66,00	8,17	539,22	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	53,89	(0.9*0.85)	734,49	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	48,07	(0.85*0.8)	617,40	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>281,52</b>		<b>3 340,77</b>	
40	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополосная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	2	9 665,90		19 331,80		19 331,80	
41	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатур ваемой поверхност и	0,032	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		7,51 0,08
		ЗП			1 771,24	1,15	65,18	16	1 042,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				61,39	1,25	2,46	7,93	19,51	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	1,04	16	16,64	
	МР				2 510,45		80,33	3,9	313,29	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	62,58	(0,9*0,85)	847,62	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	30,96	(0,85*0,8)	392,02	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>241,51</b>		<b>2 615,32</b>	
	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,58
<b>42</b>	<b>ТЕР15-04-005-03</b>									
	ЗП				359,50	1,15	13,23	16	211,68	
	ЭМ				9,62	1,25	0,39	9,22	3,60	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	0,01	16	0,16	
	МР				1 393,83		44,60	3,04	135,58	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	12,51	(0,9*0,85)	169,47	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	6,19	(0,85*0,8)	78,38	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>76,92</b>		<b>598,71</b>	
	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом		100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок							
<b>43</b>	<b>ТЕР15-05-001-03</b>			0,015	1 997,29			ТЕР15-05-001 03		0,42
	ЗП				193,67	1,15	3,34	16	53,44	
	ЭМ				28,49	1,25	0,53	8,41	4,46	
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,25	0,04	16	0,64	
	МР				1 775,13		26,63	5,24	139,54	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	3,19	(0,9*0,85)	43,26	
	СП от ФОТ		%	37,4		0,85	1,58	(0,85*0,8)	20,01	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>35,27</b>		<b>260,71</b>	
<b>44</b>	<b>ТСЦП311-01-146-1</b>	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузкой	тонна	0,9	24,19			ТСЦП311-01-146-1		0,52
	ЗП				3,88		3,49	16	55,84	
	ЭМ				20,31		18,28	7,07	129,24	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			3,49	0,85	47,46	
	СП от ФОТ		%	48			2,09	0,8	26,80	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>27,35</b>		<b>259,34</b>	
<b>45</b>	<b>ТСЦП310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	0,9	8,56			ТСЦП310-3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		7,70	4,42	34,03	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>7,70</b>		<b>34,03</b>	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									188 436,06	

Исполнитель  
Панфорова С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы									67 077,62	
Сметная прибыль									38 113,28	
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.									249 521,94	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									44 105,02	
Итого									293 626,96	
В том числе:										
Материалы									100 794,91	
Машины и механизмы									4 191,23	
ФОТ									84 330,40	
Накладные расходы									67 077,62	
Сметная прибыль									38 113,28	
НДС 18%									52 852,85	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>346 479,81</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель:  
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме 346 479,81 руб  
Проверку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет 32.12.00 г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»