

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Кимовск, ул. Ленина, д. ба  
Объект №

на капитальный ремонт кровли здания  
Наименование объекта: г. Кимовск, ул. Ленина, д. ба  
Основание: дефектный акт

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

Сметная стоимость 654,699 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 835 чел.час.  
Сметная заработная плата 104,101 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	3,72	146,55			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	431,19	16,00	6898,96	
		ЭМ			30,64	1,00	113,98	5,50	626,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	426,87		5795,13	59,15
		СП от ФОТ	%	48			256,56		3311,50	
		ЗТР	чел-ч	15,90						

Всего по позиции 1228,60 16632,48 59,15

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, труб и санников, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,20	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	13,27	16,00	212,29	
		ЭМ			0,20	1,00	0,04	5,60	0,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	11,01		150,73	1,82
		СП от ФОТ	%	52			8,62		110,39	
		ЗТР	цел-ч	9,10						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>32,94</b>		<b>473,63</b>	<b>1,82</b>
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,72	147,03			P58-1-1		
		ЗП			112,64	1,00	419,02	16,00	6704,33	
		ЭМ			34,39	1,00	127,93	7,41	947,97	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(21,61)	16,00	(345,81)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	365,73		5005,60	56,40
		СП от ФОТ	%	52			286,41		3666,07	
		ЗТР	цел-ч	15,16						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1199,09</b>		<b>16323,97</b>	<b>56,40</b>
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	3,72	1088,55			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	125,92	16,00	2014,75	
		ЭМ			3,61	1,00	13,43	9,30	124,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	3910,05	3,75	14662,71	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	104,52		1430,47	16,81
		СП от ФОТ	%	52			81,85		1047,67	
		ЗТР	цел-ч	4,52						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4235,77</b>		<b>19280,49</b>	<b>16,81</b>
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б м2		-427,80	33,31	1,00	-14250,02	1,00	-14250,02	
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	427,80	24,19	1,00	10348,48	1,00	10348,48	

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конст	0,653	2589,99			E10-01-010-01		
					176,40	1,15	132,47	16,00	2119,48	
		ЗП			24,21	1,25	19,76	8,91	176,07	
		ЭМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		в т.ч. ЗПМ			2389,38	1,00	1560,27	3,30	5148,87	
		МР				1,15	140,42		1907,53	16,90
		НР от ФОТ	%	90					911,38	
		СП от ФОТ	%	43						
		ЗТР	цел-ч	22,50						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1923,86</b>		<b>10263,33</b>	<b>16,90</b>
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	3,72	1449,86			P58-12-4		
					136,79	1,00	508,86	16,00	8141,74	
		ЗП			7,20	1,00	26,78	8,85	237,04	
		ЭМ			1,01	1,00	(3,76)	16,00	(60,12)	
		в т.ч. ЗПМ			1305,87	1,00	4857,84	3,82	18556,94	
		МР	%	71		1,00	425,47		5823,32	68,49
		НР от ФОТ	%	52			333,20		4264,97	
		ЗТР	цел-ч	18,41						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6152,15</b>		<b>37024,01</b>	<b>68,49</b>
9	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровл	3,72	10878,71			E12-01-023-01		
					310,94	1,15	1330,20	16,00	21283,22	
		ЗП			91,91	1,25	427,38	8,03	3431,87	
		ЭМ			9,97	1,25	(46,36)	16,00	(741,77)	
		в т.ч. ЗПМ			10475,86	1,00	38970,20	3,54	137954,51	
		МР	%	92		1,15	1486,69		20262,99	164,83
		НР от ФОТ	%	44			760,55		9691,00	
		СП от ФОТ	цел-ч	38,53						
		ЗТР								
		<b>Всего по позиции</b>					<b>42975,02</b>		<b>192623,59</b>	<b>164,83</b>
10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-59,52	266,88	1,00	-15884,70	1,00	-15884,70	
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-453,84	263,89	1,00	-119763,84	1,00	-119763,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (0,3х2х61+0,3х2х24+0,25х2х20)х1,15х5,5/1000) (конек, ендова, обделки)	Т	0,386	39841,20	1,00	15378,70	1,00	15378,70	
13	каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 372 м2х1,15) 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63		м2	427,80	317,63	1,00	135882,11	1,00	135882,11	
14	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2308,47		P58-2-2			
	ЗП				2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
	ЭМ				10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	38,15		522,13	6,19
	СП от ФОТ		%	52			29,88		382,40	
	ЗТР		цел-ч	309,30						

Всего по позиции										
15	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	2,00	383,21		114,20	E10-01-003-01	1641,06	6,19
МДС35 п.4.7										
		слухо								
		вое								
		окно								
	ЗП				52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51	
	ЭМ				16,54	1,25	41,35	8,63	356,85	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)	
	МР				313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	132,51		1800,10	15,25
	СП от ФОТ		%	43			66,94		860,05	
	ЗТР		цел-ч	6,63						

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



Всего по позиции

Всего по позиции

5

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			44							
ЗТР			чел-ч	6,67			24,83		316,37	
<b>Всего по позиции</b>										
22	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более делалей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,198	53772,45	1,00	-10646,95	1,00	-10646,95	
23	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	66,00	550,80	1,00	36352,80	1,00	36352,80	
24	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,12	2195,20			P61-31-1		
		ЗП	повер		1140,55	1,00	136,87	16,00	2189,86	
		ЭМ			1,87	1,00	0,22	5,50	1,23	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1052,78	1,00	126,33	4,49	567,24	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	108,12		1467,21	15,77
		СП от ФОТ	%	40			68,43		875,94	
		ЗТР	чел-ч	131,40						
<b>Всего по позиции</b>										
25	E15-04-019-05 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (поверхности дымовых труб)	100 м2	0,12	763,31			E15-04-019-05		
		ЗП	окраш		119,78	1,15	16,53	16,00	264,47	
		ЭМ	иваем		4,96	1,25	0,74	9,20	6,84	
		в т.ч. ЗПМ	ой		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			638,57	1,00	76,63	4,82	369,35	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	15,70		211,58	1,90
		СП от ФОТ	%	37			7,73		97,85	
		ЗТР	чел-ч	13,80						
<b>Всего по позиции</b>										
26	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,005	52289,28	1,00	-261,45	1,00	-261,45	
<b>Всего по позиции</b>										
							117,33		950,09	1,90

Исполнитель: *УС*  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	3,428	120,00	1,00	411,36	1,00	411,36	
28	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100 м2	0,366	6454,28				P58-18-5	
		ЗП			1028,98	1,00	376,61	16,00	6025,71	
		ЭМ			70,01	1,00	25,62	9,16	234,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			5355,29	1,00	1960,04	3,40	6664,12	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	312,58		4278,25	50,69
		СП от ФОТ	%	52			244,79		3133,37	
		ЗТР	цел-ч	138,49						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2919,64</b>		<b>20336,16</b>	<b>50,69</b>
29	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2	0,70	6454,28				P58-18-5	
		ЗП	смена		1028,98	1,00	720,29	16,00	11524,58	
		ЭМ	емой		70,01	1,00	49,01	9,16	448,90	
		в т.ч. ЗПМ	обреш		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			5355,29	1,00	3748,70	3,40	12745,59	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	597,84		8182,45	96,94
		СП от ФОТ	%	52			468,19		5992,78	
		ЗТР	цел-ч	138,49						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5584,03</b>		<b>38894,30</b>	<b>96,94</b>
30	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-3,64	3493,72	1,00	-12717,14	1,00	-12717,14	
31	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	3,64	7591,13	1,00	27631,71	1,00	27631,71	
32	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизной доски - сплошной настил по периметру)	100 м2	0,70	1244,41				E15-04-024-02	
		ЗП	окраш		266,02	1,15	214,15	16,00	3426,34	
		ЭМ	иваем ой		3,31	1,25	2,90	9,17	26,56	

Исполнитель: *И.В. Иванова*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,11)	16,00	(1,82)	
		МР			975,08	1,00	682,56	2,42	1651,79	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	203,55		2742,53	26,21
		СП от ФОТ	%	37			100,17		1268,42	
		ЗТР	цел-ч	32,56						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>1203,33</b>		<b>9115,64</b>	<b>26,21</b>
33	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,84	4200,38			P58-5-1		
		ЗП			317,76	1,00	266,92	16,00	4270,69	
		ЭМ			22,14	1,00	18,60	9,12	169,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3860,48	1,00	3242,80	4,70	15241,18	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	221,54		3032,19	33,49
		СП от ФОТ	%	52			173,50		2220,76	
		ЗТР	цел-ч	39,87						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>3923,36</b>		<b>24934,43</b>	<b>33,49</b>
34	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,56	7758,35			P58-5-3		
		ЗП			1196,22	1,00	669,88	16,00	10718,13	
		ЭМ			21,25	1,00	11,90	8,95	106,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			6540,88	1,00	3662,89	2,88	10549,13	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	556,00		7609,87	84,05
		СП от ФОТ	%	52			435,42		5573,43	
		ЗТР	цел-ч	150,09						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>5336,09</b>		<b>34557,07</b>	<b>84,05</b>
35	P58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,38	4739,29			P58-5-5		
		ЗП			1276,87	1,00	485,21	16,00	7763,37	
		ЭМ			40,97	1,00	15,57	9,02	140,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3421,45	1,00	1300,15	4,47	5811,67	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	402,72		5511,99	60,88
		СП от ФОТ	%	52			315,39		4036,95	
		ЗТР	цел-ч	160,21						

<b>Всего по позиции</b>										
							<b>2519,04</b>		<b>23264,41</b>	<b>60,88</b>
36	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	14,784	24,19			A311-01-146-1		

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				3,88	1,00	57,36	16,00	917,79	
	ЭМ				20,31	1,00	300,26	7,07	2122,86	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			85		1,00	57,36		780,12	8,57
	СП от ФОТ			48			27,53		440,54	
	ЗТР			0,58						

<b>Всего по позиции</b>										
37	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	Т	14,784	12,36				4261,31	8,57
	ЭМ				12,36	1,00	182,73	4,42	807,67	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
<b>Всего по позиции</b>										
					182,73				807,67	0,00

<b>Итого по всем разделам</b>										
									554829,94	
<b>Заработная плата</b>										
							6506,34		104101,15	
<b>Эксплуатация машин</b>										
		в том числе заработная плата машинистов					1745,45		12331,99	
		Материалы					84,30		1348,65	
		Накладные расходы по смете					125982,78		304979,89	
		Сметная прибыль по смете					6023,22		82205,46	
		Итого					3994,25		51211,45	
		НДС, %							554829,94	
		<b>Всего</b>							99869,39	
									654699,33	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 654699,33 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Иванова Л.В.*