

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« " 20 г.

« " 20 г.

Тульская обл., г.Кимовск, ул.Гоголя д. 7
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г.Кимовск ул.Гоголя 7,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

422,211 тыс. руб.
60,256 тыс. руб.
475,820 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,5	146,55			ТЕР46-04-008-04		55,65
		ЗП			115,91		406,00	16	6 496,00	
		ЭМ			30,64		107,00	5,5	589,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	402,00	84=110*(0.9*0.85)	5 457,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	242,00	48=70*(0.85*0.8)	3 118,00	
							1 157,00		15 660,00	
2	ТЕРр58-3-1	Всего по позиции Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.(примыканий к трубам)	100 м труб и покрытий	0,26	66,54			ТЕРр58-3-1		2,37
		ЗП			66,34		17,00	16	272,00	
		ЭМ			0,20			5,6		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			14,00	71=83*0.85	193,00	
		СП от ФОТ	%	65			11,00	52=65*0.8	141,00	
							42,00		606,00	
3	ТЕРр58-1-1	Всего по позиции Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,5	147,03			ТЕРр58-1-1		53,06
		ЗП			112,64		395,00	16	6 320,00	1,61
		ЭМ			34,39		120,00	7,41	889,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			5,81		20,00	16		
		МР							320,00	
		НР от ФОТ	%	83			344,00	71=83*0.85	4 714,00	
		СП от ФОТ	%	65			270,00	52=65*0.8	3 453,00	
		Всего по позиции					1 129,00		15 376,00	
4	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	3,5	1 088,55			ТЕРр58-13-1		15,82
		ЗП			33,85		118,00	16	1 888,00	
		ЭМ			3,61		13,00	9,3	121,00	
		в т.ч. ЗПМ			1 051,09		3 679,00	3,75	13 796,00	
		МР	%	83			98,00	71=83*0.85	1 340,00	
		НР от ФОТ	%	65			77,00	52=65*0.8	982,00	
		СП от ФОТ					3 985,00		18 127,00	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-402,5	33,31		-13 407,00		-13 407,00	
6	каталог 3 кв. стр.68	Изоспан Д (70м2) 1546,19/70/1,18*1,02*1,152 Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152 Установка элементов каркаса: из брусьев(прим. Устройство контробрешетки)	м2	402,5	22,00		8 855,00		8 855,00	
7	ТЕР10-01-010-01		1 м3 древесины в конструкции	0,6125	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		15,85
		ЗП			176,40	1,15	124,00	16	1 984,00	
		ЭМ			24,21	1,25	19,00	8,91	169,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			2 389,38		1 463,00	3,3	4 828,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	132,00	90=118*(0.9*0.85)	1 786,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	66,00	43=63*(0.85*0.8)	853,00	
		Всего по позиции					1 804,00		9 620,00	
8	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	3,5	1 449,86			ТЕРр58-12-4		64,44
		ЗП			136,79		479,00	16	7 664,00	
		ЭМ			7,20		25,00	8,85	221,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		4,00	16	64,00	
		МР			1 305,87		4 571,00	3,82	17 461,00	
		НР от ФОТ	%	83			401,00	71=83*0.85	5 487,00	
		СП от ФОТ	%	65			314,00	52=65*0.8	4 019,00	
		Всего по позиции					5 790,00		34 852,00	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	3,5	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		155,08
		ЗП			310,94	1,15	1 252,00	16	20 032,00	
		ЭМ			91,91	1,25	402,00	8,03	3 228,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	44,00	16	704,00	
		МР			10 475,86		36 665,00	3,54	129 794,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	1 400,00	92=120*(0.9*0.85)	19 077,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	716,00	44=65*(0.85*0.8)	9 124,00	

Исполнитель: 
Коконова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции								
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-427	263,89		40 435,00		181 255,00	
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-56	266,88		-14 945,00		-14 945,00	
12	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	402,5	293,76		118 238,00		118 238,00	
13	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (конек 49*0,4*1,15*5,5, примыкания 26*0,5*1,15*5,5)	т	0,206195	39 841,20		8 215,00		8 215,00	
14	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47		46,00	ТЕРр58-2-2	736,00	6,19
		ЗП			2 298,10			16		
		ЭМ			10,37			5,5		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			38,00	71=83*0.85	523,00	
		СП от ФОТ	%	65			30,00	52=65*0.8	383,00	
		Всего по позиции					114,00		1 642,00	
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003-01		15,25
		ЗП			52,84	1,15	122,00	16	1 952,00	0,28
		ЭМ			16,54	1,25	41,00	8,63	354,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			313,83		628,00	4,22	2 650,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	133,00	90=118*(0.9*0.85)	1 800,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	67,00	43=63*(0.85*0.8)	860,00	
		Всего по позиции					991,00		7 616,00	
16	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	2	84,84		170,00		170,00	
17	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок(прим.ветрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,008	9 370,82			ТЕР10-03-003-01		0,26
		ЗП			227,13	1,15	2,00	16	32,00	0,08
		ЭМ			772,83	1,25	8,00	8,26	66,00	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	1,00	16	16,00	
		МР			8 370,86		67,00	6,4	429,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	3,00	90=118*(0.9*0.85)	43,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	2,00	43=63*(0.85*0.8)	21,00	
		Всего по позиции					82,00		591,00	
18	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,04	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		3,67
		ЗП			608,80	1,15	28,00	16	448,00	
		ЭМ			12,84	1,25	1,00	8,77	9,00	

Итого:

448,00

9,00

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ			0,88	1,25		16		
		МР			5 210,39		208,00	5,51	1 146,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	30,00	90=118*(0.9*0.85)	403,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	15,00	43=63*(0.85*0.8)	193,00	
		Всего по позиции					282,00		2 199,00	
19	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,5	148,12			ТЕР26-02-018-02		35,7 0,39
		ЗП			77,97	1,15	314,00	16	5 024,00	
		ЭМ			68,25	1,25	299,00	6,27	1 875,00	
		В т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	4,00	16	64,00	
		МР			1,90		6,00	10,53	63,00	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	286,00	77=100*(0.9*0.85)	3 918,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	189,00	48=70*(0.85*0.8)	2 442,00	
		Всего по позиции					1 094,00		13 322,00	
20	каталог Эквартал стр.99	Сенез Огнебио Проф ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	107,1	60,94		6 527,00		6 527,00	
21	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,71	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		5,45 0,26
		ЗП			55,23	1,15	45,00	16	720,00	
		ЭМ			46,96	1,25	42,00	7,3	307,00	
		В т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			2 927,32		2 078,00	5,53	11 491,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	52,00	92=120*(0.9*0.85)	707,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	27,00	44=65*(0.85*0.8)	338,00	
		Всего по позиции					2 244,00		13 563,00	
22	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,213	53 772,45		-11 454,00		-11 454,00	
23	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	71	550,80		39 107,00		39 107,00	
24	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,24	2 195,20			ТЕРр61-31-1		31,54
		ЗП			1 140,55		274,00	16	4 384,00	
		ЭМ			1,87			5,5		
		В т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 052,78		253,00	4,49	1 136,00	
		НР от ФОТ	%	79			216,00	67=79*0.85	2 937,00	

Итого: 1 136,00
2 937,00
Кошелев О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ		50			137,00	40=50*0.8	1 754,00	
		Всего по позиции					880,00		10 211,00	
25	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,24	114,47			ТЕР15-04-011-01		1,74
		ЗП			50,37	1,15	14,00	16	224,00	
		ЭМ			1,49	1,25		8,58		
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			62,61		15,00	3,82	57,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	13,00	80=105*(0.9*0.85)	179,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	7,00	37=55*(0.85*0.8)	83,00	
		Всего по позиции					49,00		543,00	1,48 0,01
26	ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,1	149,44			ТЕРр60-10-1		
		ЗП			116,68		12,00	16	192,00	
		ЭМ			7,11		1,00	8,21	8,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,01			16		
		МР			25,65		2,00	6,32	13,00	
		НР от ФОТ	%	78			9,00	66=78*0.85	127,00	
		СП от ФОТ	%	63			8,00	50=63*0.8	96,00	
		Всего по позиции					32,00		436,00	
27	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,01	9 047,22		90,00	ТСЦП311-01-146-1		5,9
28	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	10,165	24,19			146-1		
		ЗП			3,88		39,00	16	624,00	
		ЭМ			20,31		207,00	7,07	1 463,00	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			39,00	85=100*0.85	530,00	
		СП от ФОТ	%	60			23,00	48=60*0.8	300,00	
		Всего по позиции					308,00		2 917,00	
29	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	10,165	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП								
		ЭМ			12,36		126,00	4,42	557,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР		0				0=0*0.85		
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		СП от ФОТ	%	0			126,00		557,00	
		Всего по позиции							357 806,00	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										
211 579,00										
Итого										
357 806,00										
Итого										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы								9 856,00	
	ФОТ								60 256,00	
	Накладные расходы								49 221,00	
	Сметная прибыль								28 158,00	
	НДС 18%								64 405,08	
	ВСЕГО по смете								422 211,08	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Андрей

Согласовано в сумме 422 211,08 руб

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

30.10.2015

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Конюхова*
Конюхова О.А.