

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«    »    "    20    г.

«    »    "    20    г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома г. Кимовск ул. Бессолова д. 7.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

98,909 тыс. руб.  
13,119 тыс. руб.  
99,450 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0304	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,25
		ЗП			1 306,07		39,71	16	635,36	0,24
		ЭМ			230,65		7,01	7,93	55,59	
		в т.ч. ЗПП			97,68		2,97	16	47,52	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	42,25	(0,9*0,85)	573,62	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	25,39	(0,85*0,8)	327,78	
		Всего по позиции					114,36		1 592,35	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнот- откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0304	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		5,09
		двухстворчатых								0,03
		ЗП			1 190,53	1,15	41,62	16	665,92	
		ЭМ			311,76	1,25	11,85	8,28	98,12	
		в т.ч. ЗПП			8,33	1,25	0,32	16	5,12	
		МР			6 730,13		204,59	4,73	967,71	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	44,54	(0,9*0,85)	603,94	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	22,46	(0,85*0,8)	288,55	
		Всего по позиции					325,06		2 624,24	
3	каталог РХЦС 3 КВ	блок оконный поворотнот-откидной 1900*1600	м2	3,04	2 703,74		8 219,37		8 219,37	

N 9820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,75 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,44	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,75	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45		40,17	3,9	156,66	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	31,29	(0,9*0,85)	423,81	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	15,48	(0,85*0,8)	196,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>120,76</b>		<b>1 307,67</b>	
5	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		22,31	3,04	67,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,26	(0,9*0,85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,09	(0,85*0,8)	39,19	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>38,46</b>		<b>299,26</b>	
6	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,019	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,79
		ЗП			330,04		6,27	16	100,32	
		ЭМ			4,79		0,09	8,62	0,78	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		61,71	2,4	148,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			5,22	0,85	71,45	
		СП от ФОТ	%	52			4,09	0,8	52,33	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>77,38</b>		<b>372,98</b>	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0035	39 841,20		-139,44		-139,44	
8	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	1,9	219,08		416,25		416,25	
<b>Раздел 2. Козырек</b>										
9	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м2 покрытия	0,02	489,32			ТЕР46-04-008-03		1,11
		ЗП			404,74		8,10	16	129,60	
		ЭМ			84,58		1,69	5,5	9,30	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	8,02	(0,9*0,85)	108,86	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	4,82	(0,85*0,8)	62,21	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>22,63</b>		<b>309,97</b>	
10	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж м/к козырька	1 т конструктивный	0,02	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		0,89 0,05
		ЗП			517,00	0,7	7,24	16	115,84	
		ЭМ			469,76	0,7	6,57	7,92	52,03	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				48,40	0,7	0,68	16	10,88	
	МР				256,09	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	6,42	(0,9*0,85)	87,44	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	5,72	(0,85*0,8)	73,50	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>25,95</b>		<b>328,81</b>	
<b>11</b>	<b>ТЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
	ЗП				43,76		5,25	16	84,00	
	ЭМ				10,28		1,23	5,5	6,77	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР		%	66,3			4,10	0,85	55,44	
	НР от ФОТ		%	40			2,63	0,8	33,60	
	СП от ФОТ						<b>13,21</b>		<b>179,81</b>	
<b>12</b>	<b>ТЕРр69-2-2</b>	<b>Всего по позиции</b>						ТЕРр69-2-2		1,27
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий		0,12	51,96					
	ЗП				42,08	2	10,10	16	161,60	
	ЭМ				9,88	2	2,37	5,5	13,04	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР		%	66,3		2	7,88	0,85	106,66	
	НР от ФОТ		%	40			5,05	0,8	64,64	
	СП от ФОТ						<b>25,40</b>		<b>345,94</b>	
<b>13</b>	<b>ТЕР06-01-015-01</b>	<b>Всего по позиции</b>						ТЕР06-01-015		19,56
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т		0,054	12 416,98			01		0,02
	ЗП				2 608,28	1,15	161,97	16	2 591,52	
	ЭМ				44,47	1,25	3,00	8,76	26,28	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,21	16	3,36	
	МР		%	80,325		0,9	527,27	11,36	5 989,79	
	НР от ФОТ		%	44,2		0,85	153,26	(0,9*0,85)	2 075,90	
	СП от ФОТ						89,60	(0,85*0,8)	1 141,75	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>935,10</b>		<b>11 825,24</b>	
<b>14</b>	<b>ТЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0724	1 242,85			ТЕР09-03-014		5,27
	ЗП				517,00	1,15	43,05	16	688,80	
	ЭМ				469,76	1,25	42,51	7,92	336,68	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	4,38	16	70,08	
	МР		%	68,85		0,9	18,54	5,14	95,30	
	НР от ФОТ		%	57,8		0,85	38,42	(0,9*0,85)	523,63	
	СП от ФОТ						34,27	(0,85*0,8)	440,15	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>176,79</b>		<b>2 084,56</b>	
<b>15</b>	<b>ТССЦ-201-0775</b>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0724	42 729,30		3 093,60		3 093,60	
<b>16</b>	<b>ТЕРр58-12-2</b>	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0474	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01
	ЗП				158,63		7,52	16	120,32	0,02

Исполнитель:  
Павлова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96		0,99	8,68		8,59
	в т.ч. ЗПМ				4,04		0,19	16		3,04
	МР				1 696,34		80,41	3,91		314,40
	НР от ФОТ		%	70,55			6,40	0,85		87,59
	СП от ФОТ		%	52			5,01	0,8		64,15
	<b>Всего по позиции</b>						<b>100,33</b>			<b>595,05</b>
<b>17</b>	<b>ТЕРр58-13-1</b>	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
	ЗП				33,85		1,69	16		27,04
	ЭМ				3,61		0,18	9,3		1,67
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 051,09		52,56	3,75		197,10
	НР от ФОТ		%	70,55			1,40	0,85		19,20
	СП от ФОТ		%	52			1,10	0,8		14,06
	<b>Всего по позиции</b>						<b>56,93</b>			<b>259,07</b>
<b>18</b>	<b>ТЕР09-04-002-01</b>	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,88 0,15
	ЗП				290,04	1,15	15,34	16		245,44
	ЭМ				640,18	1,25	36,81	4,48		164,91
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	2,01	16		32,16
	МР				168,40		7,75	6,23		48,28
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	14,05 (0,9*0,85)			191,54
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	12,54 (0,85*0,8)			161,01
	<b>Всего по позиции</b>						<b>86,49</b>			<b>811,18</b>
<b>19</b>	<b>РХЦС 3 кв 2015 стр59</b>	Профлист С21 т 0,5	м2	5,29	243,27				1 286,90	
<b>20</b>	<b>ТЕРр68-13-2</b>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отсыпки)	1000 м2	0,049	2 073,12			ТЕРр68-13-2		2,83 0,77
	ЗП				448,80		21,99	16		351,84
	ЭМ				1 624,32		79,59	4,06		323,14
	в т.ч. ЗПМ				147,58		7,23	16		115,68
	МР									
	НР от ФОТ		%	88,4			30,39	0,85		411,42
	СП от ФОТ		%	48			17,53	0,8		224,41
	<b>Всего по позиции</b>						<b>149,50</b>		<b>1 310,81</b>	
<b>21</b>	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0735	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		11,32
	ЗП				1 122,66		82,52	16		1 320,32
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	61,2		0,9	59,41 (0,9*0,85)			805,40
	СП от ФОТ		%	30,6		0,85	31,56 (0,85*0,8)			409,30
	<b>Всего по позиции</b>						<b>173,49</b>		<b>2 535,02</b>	

Исполнитель:

Панферова С.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0245	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,44 0,43
		ЗП			117,74	1,15	3,32	16	53,12	
		ЭМ			2 132,93	1,25	65,32	5,43	354,69	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	5,08	16	81,28	
		МР			6,50		0,16	12,02	1,92	
		НР от ФОТ	%	120,7			11,93	0,85	162,62	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	6,78	(0,85*0,8)	87,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>87,51</b>		<b>659,71</b>	
23	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ	м3	2,695	233,78		630,04		630,04	
24	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,049	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,36 1,26
		ЗП			182,88	1,15	10,31	16	164,96	
		ЭМ			3 314,87	1,25	203,04	5,51	1 118,75	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	15,95	16	255,20	
		МР			9,10		0,44	12,02	5,29	
		НР от ФОТ	%	120,7			37,29	0,85	508,39	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	21,21	(0,85*0,8)	273,10	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>272,29</b>		<b>2 070,49</b>	
25	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,174	950,70		5 869,62		5 869,62	
26	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,049	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,71 0,01
		ЗП			104,66	1,15	5,90	16	94,40	
		ЭМ			27,45	1,25	1,68	8,74	14,68	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,12	16	1,92	
		МР			5 689,98		278,81	5,26	1 466,54	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	5,69	(0,9*0,85)	77,06	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	3,33	(0,85*0,8)	42,38	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>295,41</b>		<b>1 695,06</b>	
27	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,049	28 983,27		-1 420,18		-1 420,18	
28	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,049	46 194,08		2 263,51		2 263,51	
29	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,049	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		10,14 1,1
		ЗП			1 312,20	1,15	73,94	16	1 183,04	
		ЭМ			1 377,50	1,25	84,37	7,39	623,49	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	13,91	16	222,56	
		МР			61 972,90		3 036,68	4,64	14 090,20	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	83,02	(0,9*0,85)	1 124,48	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	48,54	(0,85*0,8)	618,46	

Исполнитель  
Пандерова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 326,55</b>		<b>17 639,67</b>	
30	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,998	2 716,84		-13 578,77		-13 578,77	
31	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,998	3 860,95		19 297,03		19 297,03	
32	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,49	324,90			ТЕР06-01-067-04		16,29
		ЗП			259,81	1,15	146,40	16	2 342,40	
		ЭМ			1,80	1,25	1,10	9,33	10,26	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		31,02	6,16	191,08	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	138,35 (0,9*0,85)		1 873,92	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	80,89 (0,85*0,8)		1 030,66	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>397,76</b>		<b>5 448,32</b>	
33	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,015	373,07			ТЕРр56-2-2		0,69 0,01
		ЗП			345,36		5,18	16	82,88	
		ЭМ			27,71		0,42	7,93	3,33	
		в т.ч. ЗПМ			11,74		0,18	16	2,88	
		МР					4,40	0,85	60,03	
		НР от ФОТ	%	69,7			3,32	0,8	42,88	
		СП от ФОТ	%	49,6			<b>13,32</b>		<b>189,12</b>	
34	ТЕР10-01-031-01	Монтаж оконного переплета в фронтонах	100 м2 проемов	0,015	24 082,41			ТЕР10-01-031-01		3,14 0,05
		ЗП			1 468,98	1,15	25,34	16	405,44	
		ЭМ			414,72	1,25	7,78	7,83	60,92	
		в т.ч. ЗПМ			31,05	1,25	0,58	16	9,28	
		МР			22 198,71		332,98	6,31	2 101,10	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	27,53 (0,9*0,85)		373,25	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	13,88 (0,85*0,8)		178,33	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>407,51</b>		<b>3 119,04</b>	
35	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,015	1 997,29			ТЕР15-05-001-03		0,42
		ЗП			193,67	1,15	3,34	16	53,44	
		ЭМ			28,49	1,25	0,53	8,41	4,46	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,25	0,04	16	0,64	
		МР			1 775,13		26,63	5,24	139,54	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	3,19 (0,9*0,85)		43,26	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	1,58 (0,85*0,8)		20,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35,27</b>		<b>260,71</b>	
36	ТСЦп311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,06	24,19			ТСЦп311-01-146-1		0,03
		ЗП			3,88		0,23	16	3,68	
		ЭМ			20,31		1,22	7,07	8,63	
		в т.ч. ЗПМ						16		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			0,23	0,85	3,13	
	СП от ФОТ		%	48			0,14	0,8	1,77	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1,82</b>		<b>17,21</b>	
<b>37</b>	<b>ТСЦП310-3005-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	0,06	8,56			ТСЦП310-3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		0,51	4,42	2,25	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР		%	0				0,85		
	НР от ФОТ		%	0				0,8		
	СП от ФОТ						<b>0,51</b>		<b>2,25</b>	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>67 477,10</b>	
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b>										
<b>Накладные расходы</b>										
<b>Сметная прибыль</b>										
<b>Итого по смете:</b>										
<b>Итого по позициям, введенным в цены 2001г.</b>										
<b>Итого по позициям, введенным в текущих ценах</b>										
<b>Итого</b>										
<b>В том числе:</b>										
<b>Материалы</b>										
<b>Машины и механизмы</b>										
<b>ФОТ</b>										
<b>Накладные расходы</b>										
<b>Сметная прибыль</b>										
<b>НДС 18%</b>										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>98 909,33</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель:   
**Панферова С.Е.**

Согласовано в сумме **98 909,33 руб.**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик