

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома г. Кимовск ул. Бессолова д. 5,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:149,683 тыс. руб.  
20,746 тыс. руб.  
156,850 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды-ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Фасад</b>										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		6,63 0,3
		ЗП			1 306,07		50,15	16	802,40	
		ЭМ			230,65		8,86	7,93	70,26	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		3,75	16	60,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	53,36	(0.9*0.85)	724,42	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	32,07	(0.85*0.8)	413,95	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>144,44</b>		<b>2 011,03</b>	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0384	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		6,44 0,03
		ЛВУХСТВОЧАТЫХ								
		ЗП			1 190,53	1,15	52,57	16	841,12	
		ЭМ			311,76	1,25	14,96	8,28	123,87	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,40	16	6,40	
		МР			6 730,13		258,45	4,73	1 222,47	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	56,25	(0.9*0.85)	762,77	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	28,37	(0.85*0.8)	364,43	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>410,60</b>		<b>3 314,66</b>	
3	каталог РХЦС 3 КВ	блок оконный поворотно-откидной 1200*1600	м2	3,84	2 703,74		10 382,36		10 382,36	

Исполнитель:

Пандурова С.С.

N 9818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 штукатуркиваемой поверхности	0,027	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		6,34 0,07
		ЗП			1 771,24	1,15	55,00	16	880,00	
		ЭМ			61,39	1,25	2,07	7,93	16,42	
		в т.ч. ЗППМ			26,00	1,25	0,88	16	14,08	
		МР			2 510,45		67,78	3,9	264,34	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	52,81	(0,9*0,85)	715,26	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	26,12	(0,85*0,8)	330,81	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>203,78</b>		<b>2 206,83</b>	
5	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,33
		ЗП			359,50	1,15	11,16	16	178,56	
		ЭМ			9,62	1,25	0,32	9,22	2,95	
		в т.ч. ЗППМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		37,64	3,04	114,43	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	10,56	(0,9*0,85)	142,98	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	5,22	(0,85*0,8)	66,13	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>64,90</b>		<b>505,05</b>	
6	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,014	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,58
		ЗП			330,04		4,62	16	73,92	
		ЭМ			4,79		0,07	8,62	0,60	
		в т.ч. ЗППМ			1,01		0,01	16	0,16	
		МР			3 247,95		45,47	2,4	109,13	
		НР от ФОТ	%	70,55			3,84	0,85	52,60	
		СП от ФОТ	%	52			3,01	0,8	38,52	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>57,01</b>		<b>274,77</b>	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0026	39 841,20		-103,59		-103,59	
8	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	1,4	219,08		306,71		306,71	
9	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтанной поверхности	0,04	2 922,74			ТЕРр61-10-1		8,07
		ЗП			1 649,03		65,96	16	1 055,36	
		ЭМ			1,21		0,05	5,49	0,27	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 272,50		50,90	4,49	228,54	
		НР от ФОТ	%	67,15			52,11	0,85	707,09	
		СП от ФОТ	%	40			32,98	0,8	422,14	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>202,00</b>		<b>2 413,40</b>	

Исполнитель:

Панферов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхностью	0,29	151,63			ТЕР62-41-1		6,03
		ЗП			151,63		43,97	16	703,52	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР					35,18	0,85	478,39	
		НР от ФОТ	%	68			21,99	0,8	281,41	
		СП от ФОТ	%	40			101,14		1 463,32	
11	ТЕР62-25-7	Всего по позиции Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,05	1 071,10			ТЕР62-25-7		1,18
		ЗП			188,09		9,40	16	150,40	
		ЭМ			1,37		0,07	8,85	0,62	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		44,09	2,99	131,83	
		НР от ФОТ	%	68			7,52	0,85	102,27	
		СП от ФОТ	%	40			4,70	0,8	60,16	
		Всего по позиции					65,78		445,28	
12	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,34	643,61			ТЕР15-04-019-07		5,06
		ЗП			112,32	1,15	43,92	16	702,72	
		ЭМ			3,73	1,25	1,58	0,18	14,50	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		179,37	5	896,85	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	41,50	(0,9*0,85)	562,18	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	20,53	(0,85*0,8)	260,01	
		Всего по позиции					286,90		2 436,26	
13	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		2,08
		ЗП			785,56		15,71	16	251,36	
		ЭМ			230,65		4,61	7,93	36,56	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		1,95	16	31,20	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	17,48	(0,9*0,85)	237,35	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	10,51	(0,85*0,8)	135,63	
		Всего по позиции					48,31		660,90	
14	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	62,10			ТЕР09-04-012-01		5,52
		ЗП			22,25	1,15	51,18	16	818,88	
		ЭМ			14,47	1,25	36,18	8,19	296,31	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		50,76	8,17	414,71	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	41,46	(0,9*0,85)	565,03	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	36,98	(0,85*0,8)	474,95	

Исполнитель:   
Панферова С.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>								
15	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однолопная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		216,56		2 569,88	
16	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,44	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,75	
		в т.ч. ЗПП			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45		40,17	3,9	156,66	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	31,29	(0.9*0.85)	423,81	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	15,48	(0.85*0.8)	196,01	
		<b>Всего по позиции</b>					120,76		1 307,67	
17	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,75	
		в т.ч. ЗПП			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		22,31	3,34	67,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,26	(0.9*0.85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,09	(0.85*0.8)	39,19	
		<b>Всего по позиции</b>					38,46		299,26	
18	ТЕР62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных метал дверей ): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	731,89			ТЕР62-29-2		0,75
		ЗП			152,94		6,12	16	97,92	
		ЭМ			0,60		0,02	9,33	0,19	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР			578,35		23,14	2,42	56,00	
		НР от ФОТ	%	68			4,90	0,85	66,59	
		СП от ФОТ	%	40			3,06	0,8	39,17	
		<b>Всего по позиции</b>					37,24		259,87	
<b>Раздел 2. Козырек</b>										
19	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м2 покрытия	0,02	489,32			ТЕР46-04-008 03		1,11
		ЗП			404,74		8,10	16	129,60	
		ЭМ			84,58		1,69	5,5	9,30	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	8,02	(0.9*0.85)	108,86	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	4,82	(0.85*0.8)	62,21	
		<b>Всего по позиции</b>					22,63		309,97	
20	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкции	0,02	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		0,89 0,05

Исполнитель:  
Пандурова С.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				517,00	0,7	7,24	16	115,84	
	ЭМ				469,76	0,7	6,57	7,92	52,03	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	0,7	0,68	16	10,88	
	МР				256,09	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	6,42	(0,9*0,85)	87,44	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	5,72	(0,85*0,8)	73,50	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>25,95</b>		<b>328,81</b>	
<b>21</b>	<b>ТЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
	ЗП				43,76		5,25	16	84,00	
	ЭМ				10,28		1,23	5,5	6,77	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	66,3			4,10	0,85	55,44	
	СП от ФОТ		%	40			2,63	0,8	33,60	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>13,21</b>		<b>179,81</b>	
<b>22</b>	<b>ТЕРр69-2-2</b>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
	ЗП				42,08	2	10,10	16	161,60	
	ЭМ				9,88	2	2,37	5,5	13,04	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	55,31			7,88	0,85	106,56	
	СП от ФОТ		%	40			5,05	0,8	64,64	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>25,43</b>		<b>345,94</b>	
<b>23</b>	<b>ТЕР06-01-015-01</b>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,054	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		19,56 0,02
	ЗП				2 608,28	1,15	161,97	16	2 591,52	
	ЭМ				44,47	1,25	3,00	8,76	26,28	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,21	16	3,36	
	МР				9 764,23		527,27	11,36	5 989,79	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	153,26	(0,9*0,85)	2 075,90	
	СП от ФОТ		%	44,21		0,85	89,60	(0,85*0,8)	1 141,75	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>935,10</b>		<b>11 825,24</b>	
<b>24</b>	<b>ТЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,0724	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		5,27 0,35
	ЗП				517,00	1,15	43,05	16	688,80	
	ЭМ				469,76	1,25	42,51	7,92	336,68	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	4,38	16	70,08	
	МР				256,09		18,54	5,14	95,30	
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	38,42	(0,9*0,85)	523,63	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	34,27	(0,85*0,8)	440,15	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>176,79</b>		<b>2 084,56</b>	
<b>25</b>	<b>ТССЦ-201-0775</b>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0724	42 729,30		3 093,60		3 093,60	

Исполнитель:

Пайфорова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0474	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,52	16	120,32	
		ЭМ			20,96		0,99	16	8,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	3,04	
		МР			1 696,34		80,41	3,91	314,40	
		НР от ФОТ	%	70,55			6,40	0,85	87,59	
		СП от ФОТ	%	52			5,01	0,8	64,15	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>100,33</b>		<b>595,05</b>	
27	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,04	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			1,40	0,85	19,20	
		СП от ФОТ	%	52			1,10	0,8	14,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>56,93</b>		<b>259,07</b>	
28	ТЕРр09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕРр09-04-002 01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,44	
		ЭМ			640,19	1,25	36,81	4,18	164,51	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,16	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,28	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	14,05	(0,9*0,85)	191,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	12,54	(0,85*0,8)	161,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>86,49</b>		<b>811,18</b>	
29	РАХИСС 3 кв 2015	Профлист С21 т 0,5	м2	5,20	243,27				1 236,92	
<b>Раздел 3. Отмостка</b>										
30	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка откоски)	1000 м2	0,068	2 073,12			ТЕРр68-13-2		3,93 1,07
		ЗП			448,80		30,52	16	488,32	
		ЭМ			1 624,32		110,45	4,06	448,43	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		10,04	16	160,64	
		МР					42,18	0,85	571,08	
		НР от ФОТ	%	88,4			24,34	0,8	311,50	
		СП от ФОТ	%	48						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>207,49</b>		<b>1 819,33</b>	
31	ТС-01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта: 2	100 м3 грунта	0,102	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		15,71
		ЗП			1 122,66		114,51	16	1 832,16	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	82,45	(0,9*0,85)	1 117,62	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	43,80	(0,85*0,8)	567,97	

Исполнитель:

Панферов С.Б.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>240,76</b>		<b>3 517,75</b>	
<b>32 ТЕР27-04-001-01</b>		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,034	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,61 0,59
		ЗП			117,74	1,15	4,60	16	73,60	
		ЭМ			2 132,93	1,25	90,65	5,43	492,23	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	7,06	16	112,96	
		МР			6,50		0,22	12,02	2,64	
		НР от ФОТ	%	120,7			16,56	0,85	225,74	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	9,42	(0.85*0.8)	121,26	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>121,45</b>		<b>915,47</b>	
<b>33 ТССЦ-408-0122</b>		Песок природный для строительных работ средний	м3	3,74	233,78		874,34		874,34	
<b>34 ТЕР27-04-001-04</b>		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,068	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,89 1,75
		ЗП			182,88	1,15	14,30	16	228,80	
		ЭМ			3 314,87	1,25	281,76	5,51	1 552,50	
		в т.ч. ЗПМ			760,38	1,25	22,13	16	354,08	
		МР			9,10		0,62	12,02	7,45	
		НР от ФОТ	%	120,7			51,73	0,85	705,28	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	29,42	(0.85*0.8)	378,87	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>377,83</b>		<b>2 872,90</b>	
<b>35 ТССЦ-408-0019</b>		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	8,568	950,70		8 145,60		8 145,60	
		ЗП			5 832,60			ТЕР06-01-001 10		0,93
		ЭМ			104,60	1,15	8,18	16	130,88	
		в т.ч. ЗПМ			27,45	1,25	2,32	16	30,72	
		МР			2,02	1,25	0,17	16	2,72	
		НР от ФОТ	%	80,325	5 689,98	0,9	386,93	5,26	2 035,25	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	7,89	(0.9*0.85)	106,88	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>409,94</b>		<b>2 352,15</b>	
<b>37 ТССЦ-204-0100</b>		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,068	28 983,27		-1 970,86		-1 970,86	
<b>38 ТЕР06-01-001-04</b>		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона	0,068	46 194,08		3 141,20	ТЕР06-01-001 01		14,08 1,53
		ЗП			1 312,20	1,15	102,61	16	1 641,76	
		ЭМ			1 377,50	1,25	117,09	7,39	865,30	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	19,31	16	308,96	
		МР			61 972,90		4 214,16	4,64	19 553,70	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	115,21	(0.9*0.85)	1 560,58	

Исполнитель:

Панферова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%							
		<b>Всего по позиции</b>		44,2		0,85	67,36	(0.85*0.8)	858,32	
40	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,936	2 716,84		<b>4 616,43</b>		<b>24 479,66</b>	
41	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,936	3 860,95		-18 844,00		-18 844,00	
42	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,68	324,90		26 779,55	ТЕР06-01-067-04	26 779,55	22,6
		ЗП			259,81	1,15	203,17	16	3 250,72	
		ЭМ			1,80	1,25	1,53	9,33	14,27	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		43,04	6,16	265,13	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	192,00	(0.9*0.85)	2 600,58	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	112,25	(0.85*0.8)	1 430,32	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>551,99</b>		<b>7 561,02</b>	
43	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,015	373,07			ТЕРр56-2-2		0,69 0,01
		ЗП			345,36	1,15	5,18	16	82,88	
		ЭМ			27,71	1,25	0,42	7,93	3,33	
		в т.ч. ЗПМ			11,74	1,25	0,18	1,1	2,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	69,7			4,40	0,95	60,03	
		СП от ФОТ	%	40,61			2,23	0,8	42,89	
		<b>Всего по позиции</b>					13,33		189,12	
44	ТЕР10-01-031-01	Монтаж оконного переплета в фронтонах	100 м2 проемов	0,015	24 082,41			ТЕР10-01-031-01		3,14 0,05
		ЗП			1 468,98	1,15	25,34	16	405,44	
		ЭМ			414,72	1,25	7,78	7,83	60,92	
		в т.ч. ЗПМ			31,03	1,25	0,60	16	6,28	
		МР			22 198,71		332,98	6,91	2 101,10	
		НР от ФОТ	%	60,27		0,9	27,53	(0.9*0.85)	373,25	
		СП от ФОТ	%	47,84		0,85	17,88	(0.85*0.8)	178,33	
		<b>Всего по позиции</b>					407,51		3 119,04	
45	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,015	1 997,29			ТЕР15-05-001-03		0,42
		ЗП			193,67	1,15	3,34	16	53,44	
		ЭМ			28,49	1,25	0,53	8,41	4,46	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,25	0,04	16	0,64	
		МР			1 775,13		26,63	5,24	159,54	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	3,19	(0.9*0.85)	43,26	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	1,58	(0.85*0.8)	20,01	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35,27</b>		<b>260,71</b>	
46	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,3	24,19			ТСЦП311-01-146-1		0,17
		ЗП			3,88		1,16	16	18,56	
		ЭМ			20,31		6,10	7,07	43,13	

Исполнитель

Панферова С.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			1,16	0,85	15,78	
	СП от ФОТ		%	48			0,70	0,8	8,91	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>9,12</b>		<b>86,38</b>	
47	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	0,3	8,56			ТСЦП310-3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		2,57	4,42	11,36	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>2,57</b>		<b>11,36</b>	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
<b>Накладные расходы</b>										
<b>Сметная прибыль</b>										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позиции, введенным в цены 2001г.										
Итого по позиции, введенным в текущих ценах										
<b>Итого</b>										
В том числе:										
Материалы										
Машинный состав (ФОТ)										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
									<b>1 149 683,46</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: \_\_\_\_\_ (подпись)

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель:

Панферов

Согласовано в сумме 149 683,46 руб.  
Проберку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет 30.03.2018