

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

«    »    20    г.

«    »    20    г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома г. Кимовск ул. Белинского д. 33.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

556,200 тыс. руб.  
97,559 тыс. руб.  
755,130 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Фасад</b>										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,91	752,69			ТЕР08-07-001 02		213,59
	ЗП				351,05		1 723,66	16	27 578,56	
	ЭМ				4,21		20,67	9,31	192,44	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				397,43		1 951,38	5,18	10 108,15	
	НР от ФОТ		%	93,33		0,9	1 892,58 (0.9*0.85)		25 648,06	
	СП от ФОТ		%	54,4		0,85	1 172,09 (0.85*0.8)		14 892,42	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>6 760,38</b>		<b>78 419,63</b>	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0324	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,6
	ЗП				1 306,07		42,32	16	677,12	0,25
	ЭМ				230,65		7,47	7,93	59,24	
	в т.ч. ЗПМ				97,68		3,16	16	50,56	
	МР									
	НР от ФОТ		%	84,15		0,9	45,03 (0.9*0.85)		611,25	
	СП от ФОТ		%	47,6		0,85	27,06 (0.85*0.8)		349,29	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>121,88</b>		<b>1 696,90</b>	

Исполнитель  
Панкратов С.С.

N 9814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилированных (поворотных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0324	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		6,99 0,07
		ЗП			1 532,28	1,15	57,09	16	913,44	
		ЭМ			388,89	1,25	15,75	7,93	124,90	
		в т.ч. ЗПП			22,21	1,25	0,90	16	14,40	
		МР			9 123,78		295,61	4,66	1 377,54	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	61,59	(0.9*0.85)	835,06	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	31,05	(0.85*0.8)	398,97	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>461,09</b>		<b>3 649,91</b>	
4	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 600*1800	м2	3,24	2 703,74		8 760,12		8 760,12	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,038	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		8,92 0,1
		ЗП			1 771,24	1,15	77,40	16	1 238,40	
		ЭМ			61,39	1,25	2,92	7,93	23,16	
		в т.ч. ЗПП			26,00	1,25	1,24	16	19,84	
		МР			2 510,45		95,40	3,9	372,06	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	74,31	(0.9*0.85)	1 006,59	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	36,76	(0.85*0.8)	465,55	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>286,79</b>		<b>3 105,76</b>	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,038	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		1,87
		ЗП			359,50	1,15	15,71	16	251,36	
		ЭМ			9,62	1,25	0,46	9,22	4,24	
		в т.ч. ЗПП			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		52,96	3,04	161,00	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	14,86	(0.9*0.85)	201,22	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	7,35	(0.85*0.8)	93,06	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>91,34</b>		<b>710,88</b>	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,018	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,75
		ЗП			330,04		5,94	16	95,04	
		ЭМ			4,79		0,09	8,62	0,78	
		в т.ч. ЗПП			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		58,46	2,4	140,30	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,95	0,85	67,71	
		СП от ФОТ	%	52			3,87	0,8	49,59	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>73,31</b>		<b>353,42</b>	
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0033	39 841,20		-131,48		-131,48	
9	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	1,8	219,08		394,34		394,34	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,6	2 922,74			ТЕРр61-10-1		121,1
		ЗП			1 649,03		989,42	16	15 830,72	
		ЭМ			1,21		0,73	5,49	4,01	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		763,49	4,49	3 428,07	
		НР от ФОТ	%	67,15			781,64	0,85	10 606,58	
		СП от ФОТ	%	40			494,71	0,8	6 332,29	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 029,99</b>		<b>36 201,67</b>	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4,61	151,63			ТЕРр62-41-1		95,89
		ЗП			151,63		699,01	16	11 184,16	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			559,21	0,85	7 605,23	
		СП от ФОТ	%	40			349,51	0,8	4 473,66	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 607,73</b>		<b>23 263,05</b>	
12	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,61	1 071,10			ТЕРр62-25-7		108,8
		ЗП			188,09		867,09	16	13 873,44	
		ЭМ			1,37		6,32	8,85	55,93	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		4 064,36	2,99	12 152,44	
		НР от ФОТ	%	68			693,67	0,85	9 433,94	
		СП от ФОТ	%	40			433,55	0,8	5 549,38	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 064,99</b>		<b>41 065,13</b>	
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,61	643,61			ТЕР15-04-019 07		68,6
		ЗП			112,32		595,47	16	9 527,52	
		ЭМ			3,73		21,48	9,18	197,19	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			527,56		2 432,06	5	12 160,30	
		НР от ФОТ	%	80,325			562,72	(0,9*0,85)	7 622,02	
		СП от ФОТ	%	37,4			278,38	(0,85*0,8)	3 525,18	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 890,11</b>		<b>33 032,21</b>	
14	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	1 461,11			ТЕРр62-22-7		36,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				439,83		303,48	16	4 855,68	
	ЭМ				12,20		8,42	9,25	77,89	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 009,08		696,27	2,33	1 622,31	
	НР от ФОТ		%	68			242,78	0,85	3 301,86	
	СП от ФОТ		%	40			151,74	0,8	1 942,27	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 402,69</b>		<b>11 800,01</b>	
<b>Раздел 2. Козырек</b>										
<b>15</b>	<b>ТЕР46-04-008-03</b>	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м2 покрытия	0,02	489,32			ТЕР46-04-008 03		1,11
	ЗП				404,74		8,10	16	129,60	
	ЭМ				84,58		1,69	5,5	9,30	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	84,15		0,9	8,02 (0,9*0,85)		108,86	
	СП от ФОТ		%	47,6		0,85	4,82 (0,85*0,8)		62,21	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>22,63</b>		<b>309,97</b>	
<b>16</b>	<b>ТЕР09-03-014-01</b>	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкци	0,02	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		0,89
	ЗП				517,00	0,7	7,24	16	115,84	
	ЭМ				469,76	0,7	6,57	7,92	52,03	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	0,7	0,68	16	10,88	
	МР				256,09	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	6,42 (0,9*0,85)		87,44	
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	5,72 (0,85*0,8)		73,50	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>25,95</b>		<b>328,81</b>	
<b>17</b>	<b>ТЕРр69-2-1</b>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
	ЗП				43,76		2,63	16	42,08	
	ЭМ				10,28		0,61	5,5	3,36	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	66,3			2,05	0,85	27,77	
	СП от ФОТ		%	40			1,32	0,8	16,83	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>6,61</b>		<b>90,04</b>	
<b>18</b>	<b>ТЕРр69-2-2</b>	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16	80,80	
	ЭМ				9,88	2	1,19	5,5	6,55	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	66,3			3,94	0,85	53,33	
	СП от ФОТ		%	40			2,53	0,8	32,32	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>12,71</b>		<b>173,00</b>	
<b>19</b>	<b>ТЕР06-01-015-01</b>	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,027	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		9,78
	ЗП				2 608,28	1,15	80,99	16	1 295,84	0,01
	ЭМ				44,47	1,25	1,50	8,76	13,14	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,11	16	1,76	
	МР				9 764,23		263,63	11,36	2 994,84	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	76,64	(0,9*0,85)	1 038,08	11
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	44,81	(0,85*0,8)	570,94	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>467,57</b>		<b>5 912,84</b>	
20	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,63 0,17
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,32	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,38	
		в т.ч. ЗПП			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	19,21	(0,9*0,85)	261,76	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	17,13	(0,85*0,8)	220,03	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>88,39</b>		<b>1 042,14</b>	
21	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	3,62	42 729,30		154 680,07		154 680,07	
22	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0362	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,77 0,01
		ЗП			158,63		5,74	16	91,84	
		ЭМ			20,96		0,76	8,68	6,60	
		в т.ч. ЗПП			4,04		0,15	16	2,40	
		МР			1 696,34		61,41	3,91	240,11	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,89	0,85	66,91	
		СП от ФОТ	%	52			3,83	0,8	49,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>76,63</b>		<b>454,46</b>	
23	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,60	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,51	
		НР от ФОТ	%	70,55			0,71	0,85	9,66	
		СП от ФОТ	%	52			0,55	0,8	7,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>28,47</b>		<b>129,68</b>	
24	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,72	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,48	
		в т.ч. ЗПП			35,00	1,25	1,01	16	16,16	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,11	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	7,03	(0,9*0,85)	95,83	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	6,27	(0,85*0,8)	80,55	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>43,25</b>		<b>405,69</b>	
25	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
Раздел 3. Отмостка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отсыпки)	1000 м2	0,049	2 073,12			ТЕРр68-13-2		2,83 0,77
		ЗП			448,80		21,99	16	351,84	
		ЭМ			1 624,32		79,59	4,06	323,14	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		7,23	16	115,68	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			30,39	0,85	411,42	
		СП от ФОТ	%	48			17,53	0,8	224,41	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>149,50</b>		<b>1 310,81</b>	
27	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0735	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		11,32
		ЗП			1 122,66		82,52	16	1 320,32	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61,2		0,9	59,41	(0,9*0,85)	805,40	
		СП от ФОТ	%	30,6		0,85	31,56	(0,85*0,8)	409,30	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>173,49</b>		<b>2 535,02</b>	
28	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0245	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,44 0,43
		ЗП			117,74	1,15	3,32	16	53,12	
		ЭМ			2 132,93	1,25	65,32	5,43	354,69	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	5,08	16	81,28	
		МР			6,50		0,16	12,02	1,92	
		НР от ФОТ	%	120,7			11,93	0,85	162,62	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	6,78	(0,85*0,8)	87,36	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>87,51</b>		<b>659,71</b>	
29	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,695	233,78		630,04		630,04	
30	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,049	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,36 1,26
		ЗП			182,88	1,15	10,31	16	164,96	
		ЭМ			3 314,87	1,25	203,04	5,51	1 118,75	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	15,95	16	255,20	
		МР			9,10		0,44	12,02	5,29	
		НР от ФОТ	%	120,7			37,29	0,85	508,39	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	21,21	(0,85*0,8)	273,10	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>272,29</b>		<b>2 070,49</b>	
31	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,174	950,70		5 869,62		5 869,62	
32	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,049	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,71 0,01
		ЗП			104,66	1,15	5,90	16	94,40	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				27,45	1,25	1,68	8,74	10	11
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,12	16		14,68
	МР				5 689,98		278,81	5,26		1,92
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	5,69	(0,9*0,85)		1 466,54
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	3,33	(0,85*0,8)		77,06
	<b>Всего по позиции</b>						<b>295,41</b>			<b>42,38</b>
33	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,049	28 983,27		-1 420,18			<b>1 695,06</b>
34	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	Т	0,049	46 194,08		2 263,51			-1 420,18
35	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,049	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		2 263,51
	ЗП				1 312,20	1,15	73,94	16		10,14
	ЭМ				1 377,50	1,25	84,37	7,39		1,1
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	13,91	16		623,49
	МР				61 972,90		3 036,68	4,64		222,56
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	83,02	(0,9*0,85)		14 090,20
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	48,54	(0,85*0,8)		1 124,48
	<b>Всего по позиции</b>						<b>3 326,55</b>			<b>618,46</b>
36	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,998	2 716,84		-13 578,77			<b>17 639,67</b>
37	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,998	3 860,95		19 297,03			-13 578,77
38	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,49	324,90			ТЕР06-01-067 04		19 297,03
	ЗП				259,81	1,15	146,40	16		16,29
	ЭМ				1,80	1,25	1,10	9,33		2 342,40
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		10,26
	МР				63,29		31,02	6,16		191,08
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	138,35	(0,9*0,85)		1 873,92
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	80,89	(0,85*0,8)		1 030,66
	<b>Всего по позиции</b>						<b>397,76</b>			<b>5 448,32</b>
39	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,028	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		2,91
	ЗП									0,22
	ЭМ				785,56		22,00	16		352,00
	в т.ч. ЗПМ				230,65		6,45	7,93		51,15
	МР				97,68		2,74	16		43,84
	НР от ФОТ		%	84,15		0,9	24,49	(0,9*0,85)		332,51
	СП от ФОТ		%	47,6		0,85	14,72	(0,85*0,8)		190,00
	<b>Всего по позиции</b>						<b>67,66</b>			<b>925,66</b>
40	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,8	62,10			ТЕР09-04-012 01		7,73
	ЗП				22,25	1,15	71,65	16		1 146,40
	ЭМ				14,47	1,25	50,65	8,19		414,82
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				25,38		71,07	8,17		580,64
	НР от ФОТ		%	68,85		0,9	58,04	(0,9*0,85)		791,02
	СП от ФОТ		%	57,8		0,85	51,77	(0,85*0,8)		664,91
	<b>Всего по позиции</b>						<b>303,18</b>			<b>3 597,79</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
42	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,017	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,99 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	34,63	16	554,08	
		ЭМ			61,39	1,25	1,30	7,93	10,31	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,55	16	8,80	
		МР			2 510,45		42,68	3,9	166,45	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	33,25 (0,9*0,85)		450,30	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	16,45 (0,85*0,8)		208,27	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>128,31</b>		<b>1 389,41</b>	
43	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,84
		ЗП			359,50	1,15	7,03	16	112,48	
		ЭМ			9,62	1,25	0,20	9,22	1,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		23,70	3,04	72,05	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,65 (0,9*0,85)		90,11	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,29 (0,85*0,8)		41,68	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>40,87</b>		<b>318,16</b>	
44	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,015	373,07			ТЕРр56-2-2		0,69 0,01
		ЗП			345,36		5,18	16	82,88	
		ЭМ			27,71		0,42	7,93	3,33	
		в т.ч. ЗПМ			11,74		0,18	16	2,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	69,7			4,40	0,85	60,03	
		СП от ФОТ	%	49,6			3,32	0,8	42,88	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13,32</b>		<b>189,12</b>	
45	ТЕР10-01-031-01	Монтаж оконного переплета в фронтонах	100 м2 проемов	0,015	24 082,41			ТЕР10-01-031-01		3,14 0,05
		ЗП			1 468,98	1,15	25,34	16	405,44	
		ЭМ			414,72	1,25	7,78	7,83	60,92	
		в т.ч. ЗПМ			31,05	1,25	0,58	16	9,28	
		МР			22 198,71		332,98	6,31	2 101,10	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	27,53 (0,9*0,85)		373,25	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	13,88 (0,85*0,8)		178,33	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>407,51</b>		<b>3 119,04</b>	

Исполнитель:

Пандерова С.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ТЕР15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,015	1 997,29			ТЕР15-05-001-03		0,42
		ЗП			193,67	1,15	3,34	16		
		ЭМ			28,49	1,25	0,53	8,41		
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,25	0,04	16		
		МР			1 775,13		26,63	5,24		
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	3,19 (0,9*0,85)			
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	1,58 (0,85*0,8)			
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35,27</b>			
47	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	3	24,19			ТСЦП311-01-146-1		1,74
		ЗП			3,88		11,64	16		
		ЭМ			20,31		60,93	7,07		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			11,64	0,85		
		СП от ФОТ	%	48			6,98	0,8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>91,19</b>			
48	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	3	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		25,68	4,42		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,68</b>			
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b>										
<b>Накладные расходы</b>										
<b>Сметная прибыль</b>										
<b>Итого по смете:</b>										
<b>Итого по позициям, введенным в цены 2001г.</b>										
<b>Итого по позициям, введенным в текущих ценах</b>										
<b>Итого</b>										
<b>В том числе:</b>										
<b>Материалы</b>										
<b>Машины и механизмы</b>										
<b>ФОТ</b>										
<b>Накладные расходы</b>										
<b>Сметная прибыль</b>										
<b>НДС 18%</b>										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
<b>352 099,56</b>										
<b>75 951,21</b>										
<b>43 305,26</b>										
<b>284 282,38</b>										
<b>187 073,65</b>										
<b>471 356,03</b>										
<b>250 815,85</b>										
<b>4 618,59</b>										
<b>97 558,88</b>										
<b>75 951,21</b>										
<b>43 305,26</b>										
<b>84 844,09</b>										
<b>556 200,12</b>										

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 556 200,12 руб.  
Проверку объемов работ и  
материалов осуществил

Исполнитель:  
П.Иванова С.Е.

Составил: (тел.: )

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )