

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада г. Кимовск ул. Бессолова д. 13.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

119,286 тыс. руб.
29,306 тыс. руб.
225,230 чел.-час

Составлен(а) в ценах на квартал 20 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	0,53	752,69			ТЕР08-07-001 02		23,06
		ЗП			351,05		186,06	16	2 976,96	
		ЭМ			4,21		2,23	9,31	20,76	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		210,64	5,18	1 091,12	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	204,29	(0.9*0.85)	2 768,57	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	126,52	(0.85*0.8)	1 607,56	
		Всего по позиции					729,74		8 464,97	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0304	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		5,25
		ЗП			1 306,07		39,71	16	635,36	0,24
		ЭМ			230,65		7,01	7,93	55,59	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,97	16	47,52	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	42,25	(0.9*0.85)	573,62	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	25,39	(0.85*0.8)	327,78	
		Всего по позиции					114,36		1 592,35	

Исполнитель:
Панферова С.Е.

9819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0304	8 232,42			ТЕР10-01-034-06		5,09 0,03
		двустворчатых								
		ЗП			1 190,53	1,15	41,62	16	665,92	
		ЭМ			311,76	1,25	11,85	8,28	98,12	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,32	16	5,12	
		МР			6 730,13		204,59	4,73	967,71	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	44,54 (0,9*0,85)		603,94	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	22,46 (0,85*0,8)		288,55	
		Всего по позиции					325,06		2 624,24	
4	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 1600*1900	м2	3,04	2 703,74		8 219,37		8 219,37	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,017	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,99 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	34,63	16	554,08	
		ЭМ			61,39	1,25	1,30	7,93	10,31	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,55	16	8,80	
		МР			2 510,45		42,68	3,9	166,45	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	33,25 (0,9*0,85)		450,30	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	16,45 (0,85*0,8)		208,27	
		Всего по позиции					128,31		1 389,41	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,84
		ЗП			359,50	1,15	7,03	16	112,48	
		ЭМ			9,62	1,25	0,20	9,22	1,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		23,70	3,04	72,05	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,65 (0,9*0,85)		90,11	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,29 (0,85*0,8)		41,68	
		Всего по позиции					40,87		318,16	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,016	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,66
		ЗП			330,04		5,28	16	84,48	
		ЭМ			4,79		0,08	8,62	0,69	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		51,96	2,4	124,70	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,40	0,85	60,21	
		СП от ФОТ	%	52			3,45	0,8	44,10	
		Всего по позиции					65,17		314,18	
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0029	39 841,20		-115,54		-115,54	
9	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	1,6	219,08		350,53		350,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтанной поверхности	0,53	2 922,74			ТЕРр61-10-1		106,98
		ЗП			1 649,03		873,99	16	13 983,84	
		ЭМ			1,21		0,64	5,49	3,51	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		674,42	4,49	3 028,15	
		НР от ФОТ	%	67,15			690,45	0,85	9 369,17	
		СП от ФОТ	%	40			437,00	0,8	5 593,54	
		Всего по позиции					2 676,50		31 978,21	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м ² расчищенной поверхности	0,53	151,63			ТЕРр62-41-1		11,02
		ЗП			151,63		80,36	16	1 285,76	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			64,29	0,85	874,32	
		СП от ФОТ	%	40			40,18	0,8	514,30	
		Всего по позиции					184,83		2 674,38	
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхности	0,53	1 071,10			ТЕРр62-25-7		12,51
		ЗП			188,09		99,69	16	1 595,04	
		ЭМ			1,37		0,73	8,85	6,46	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		467,26	2,99	1 397,11	
		НР от ФОТ	%	68			79,75	0,85	1 084,63	
		СП от ФОТ	%	40			49,85	0,8	638,02	
		Всего по позиции					697,28		4 721,26	
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,53	643,61			ТЕР15-04-019-07		7,89
		ЗП			112,32	1,15	68,46	16	1 095,36	
		ЭМ			3,73	1,25	2,47	9,18	22,67	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		279,61	5	1 398,05	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	64,69	(0,9*0,85)	876,29	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	32,01	(0,85*0,8)	405,28	
		Всего по позиции					447,24		3 797,65	
Раздел 2. Козырек										
14	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м ² покрытия	0,02	489,32			ТЕР46-04-008-03		1,11
		ЗП			404,74		8,10	03	129,60	
		ЭМ			84,58		1,69	5,5	9,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	8,02	(0,9*0,85)	108,86	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	4,82	(0,85*0,8)	62,21	
		Всего по позиции					22,63		309,97	
15	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкци й	0,02	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		0,89 0,05
		ЗП			517,00	0,7	7,24	16	115,84	
		ЭМ			469,76	0,7	6,57	7,92	52,03	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	0,68	16	10,88	
		МР			256,09	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	6,42	(0,9*0,85)	87,44	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	5,72	(0,85*0,8)	73,50	
		Всего по позиции					25,95		328,81	
16	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	16	84,00	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,77	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			4,10	0,85	55,44	
		СП от ФОТ	%	40			2,63	0,8	33,60	
		Всего по позиции					13,21		179,81	
17	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16	161,60	
		ЭМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	66,3			7,88	0,85	106,66	
		СП от ФОТ	%	40			5,05	0,8	64,64	
		Всего по позиции					25,40		345,94	
18	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,054	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		19,56 0,02
		ЗП			2 608,28	1,15	161,97	16	2 591,52	
		ЭМ			44,47	1,25	3,00	8,76	26,28	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,21	16	3,36	
		МР			9 764,23		527,27	11,36	5 989,79	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	153,26	(0,9*0,85)	2 075,90	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	89,60	(0,85*0,8)	1 141,75	
		Всего по позиции					935,10		11 825,24	
19	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,0724	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		5,27 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,05	16	688,80	
		ЭМ			469,76	1,25	42,51	7,92	336,68	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	4,38	16	70,08	
		МР			256,09		18,54	5,14	95,30	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	38,42	(0,9*0,85)	523,63	

Исполнитель
Панкратова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	34,27	(0.85*0.8)	440,15	
		Всего по позиции					176,79		2 084,56	
20	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборочных операций	т	0,0724	42 729,30		3 093,60		3 093,60	
21	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0474	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,52	16	120,32	
		ЭМ			20,96		0,99	8,68	8,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	3,04	
		МР			1 696,34		80,41	3,91	314,40	
		НР от ФОТ	%	70,55			6,40	0,85	87,59	
		СП от ФОТ	%	52			5,01	0,8	64,15	
		Всего по позиции					100,33		595,05	
22	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,04	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			1,40	0,85	19,20	
		СП от ФОТ	%	52			1,10	0,8	14,06	
		Всего по позиции					56,93		259,07	
23	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,44	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,16	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,28	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	14,05	(0.9*0.85)	191,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	12,54	(0.85*0.8)	161,01	
		Всего по позиции					86,49		811,18	
24	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	
25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмокши)	1000 м2	0,014	2 073,12			ТЕРр68-13-2		0,81 0,22
		ЗП			448,80		6,28	16	100,48	
		ЭМ			1 624,32		22,74	4,06	92,32	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		2,07	16	33,12	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			8,68	0,85	117,57	
		СП от ФОТ	%	48			5,01	0,8	64,13	
		Всего по позиции					42,71		374,50	
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,021	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		3,23
		ЗП			1 122,66		23,58	16	377,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	61,2		0,9	16,98	(0.9*0.85)	230,14	
	СП от ФОТ		%	30,6		0,85	9,02	(0.85*0.8)	116,96	
	Всего по позиции						49,58		724,38	
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,007	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,13 0,12
	ЗП				117,74	1,15	0,95	16	15,20	
	ЭМ				2 132,93	1,25	18,66	5,43	101,32	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	1,45	16	23,20	
	МР				6,50		0,05	12,02	0,60	
	НР от ФОТ		%	120,7			3,41	0,85	46,46	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	1,94	(0.85*0.8)	24,96	
	Всего по позиции						25,01		188,54	
28	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,77	233,78		180,01		180,01	
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,014	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		0,39 0,36
	ЗП				182,88	1,15	2,94	16	47,04	
	ЭМ				3 314,87	1,25	58,01	5,51	319,64	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	4,56	16	72,96	
	МР				9,10		0,13	12,02	1,56	
	НР от ФОТ		%	120,7			10,65	0,85	145,20	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	6,06	(0.85*0.8)	78,00	
	Всего по позиции						77,79		591,44	
30	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	1,764	950,70		1 677,03		1 677,03	
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0014	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		0,02
	ЗП				104,66	1,15	0,17	16	2,72	
	ЭМ				27,45	1,25	0,05	8,74	0,44	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25		16		
	МР				5 689,98		7,96	5,26	41,87	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	0,16	(0.9*0.85)	2,18	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	0,09	(0.85*0.8)	1,20	
	Всего по позиции						8,43		48,41	
32	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0014	28 983,27		-40,58		-40,58	
33	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодной прокатанной	т	0,014	46 194,08		646,72		646,72	
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобето на в деле	0,014	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		2,9 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				1 312,20	1,15	21,13	16	338,08	
	ЭМ				1 377,50	1,25	24,11	7,39	178,17	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	3,98	16	63,68	
	МР				61 972,90		867,61	4,64	4 025,71	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	23,73	(0,9*0,85)	321,41	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	13,87	(0,85*0,8)	176,77	
	Всего по позиции						950,45		5 040,14	
35	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,428	2 716,84		-3 879,65		-3 879,65	
36	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,428	3 860,95		5 513,44		5 513,44	
37	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,14	324,90			ТЕР06-01-067 04		4,65
	ЗП				259,81	1,15	41,83	16	669,28	
	ЭМ				1,80	1,25	0,32	9,33	2,99	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				63,29		8,85	6,16	54,52	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	39,53	(0,9*0,85)	535,42	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	23,11	(0,85*0,8)	294,48	
	Всего по позиции						113,64		1 556,69	
38	ТЕР62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (мет двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,028	731,89			ТЕР62-29-2		0,52
	ЗП				152,94		4,28	16	68,48	
	ЭМ				0,60		0,02	9,33	0,19	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				578,35		16,19	2,42	39,18	
	НР от ФОТ		%	68			3,42	0,85	46,57	
	СП от ФОТ		%	40			2,14	0,8	27,39	
	Всего по позиции						26,05		181,81	
39	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,57	24,19			ТСЦП311-01-146-1		1,49
	ЗП				3,88		9,97	16	159,52	
	ЭМ				20,31		52,20	7,07	369,05	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	85			9,97	0,85	135,59	
	СП от ФОТ		%	48			5,98	0,8	76,57	
	Всего по позиции						78,12		740,73	
40	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	2,57	8,56			ТСЦП310-3005-1		
	ЗП									
	ЭМ				8,56		22,00	4,42	97,24	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						22,00		97,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									66 917,58	

Исполнитель:
Ганфорова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы								21 587,94	
	Сметная прибыль								12 584,60	
	Итого по смете:									
	Итого по позициям, введенным в цены 2001г.								84 158,29	
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах								16 931,83	
	Итого								101 090,12	
	В том числе:									
	Материалы								35 985,48	
	Машины и механизмы								2 000,58	
	ФОТ								29 305,92	
	Накладные расходы								21 587,94	
	Сметная прибыль								12 584,60	
	НДС 18%								18 196,22	
	ВСЕГО по смете								119 286,34	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Панферова С.С.

Согласовано в сумме 119286,34 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»