

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » " 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада жилого дома г. Кимовск ул. Бессолова д.3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

401,563 тыс. руб.
103,240 тыс. руб.
800,190 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	5,44	752,69			ТЕР08-07-001 02		236,64
	ЗП				351,05		1 909,71	16	30 555,36	
	ЭМ				4,21		22,90	9,31	213,20	
	в т.ч. ЗПМ				397,43		2 162,02	5,18	11 199,26	
	МР						2 096,86	(0.9*0.85)	28 416,48	
	НР от ФОТ		%	93,33		0,9	1 298,60	(0.85*0.8)	16 499,89	
	СП от ФОТ		%	54,4		0,85	7 490,09		86 884,19	
	Всего по позиции							ТЕР46-04-012 02		6,24
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0361	1 536,72			02		0,28
	ЗП				1 306,07		47,15	16	754,40	
	ЭМ				230,65		8,33	7,93	66,06	
	в т.ч. ЗПМ				97,68		3,53	16	56,48	
	МР									
	НР от ФОТ		%	84,15		0,9	50,17	(0.9*0.85)	681,14	
	СП от ФОТ		%	47,6		0,85	30,15	(0.85*0.8)	389,22	
	Всего по позиции						135,80		1 890,82	

Исполнитель
Панкратова С.А.

№ 9821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0361	8 232,42			ТЕР10-01-034-06		6,05 0,03
		двухстворчатых								
		ЗП			1 190,53	1,15	49,42	16	790,72	
		ЭМ			311,76	1,25	14,07	8,28	116,50	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,38	16	6,08	
		МР			6 730,13		242,96	4,73	1 149,20	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	52,89 (0.9*0.85)		717,12	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	26,67 (0.85*0.8)		342,62	
		Всего по позиции					386,01		3 116,16	
4	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 1900*1900	м2	3,61	2 703,74		9 760,50		9 760,50	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,071	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		16,66 0,18
		ЗП			1 771,24	1,15	144,62	16	2 313,92	
		ЭМ			61,39	1,25	5,45	7,93	43,22	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	2,31	16	36,96	
		МР			2 510,45		178,24	3,9	695,14	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	138,85 (0.9*0.85)		1 880,70	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	68,69 (0.85*0.8)		869,83	
		Всего по позиции					535,85		5 802,81	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,071	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		3,5
		ЗП			359,50	1,15	29,35	16	469,60	
		ЭМ			9,62	1,25	0,85	9,22	7,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,02	16	0,32	
		МР			1 393,83		98,97	3,04	300,87	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	27,75 (0.9*0.85)		375,94	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	13,73 (0.85*0.8)		173,87	
		Всего по позиции					170,65		1 328,12	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,019	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,79
		ЗП			330,04		6,27	16	100,32	
		ЭМ			4,79		0,09	8,62	0,78	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,32	
		МР			3 247,95		61,71	2,4	148,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			5,22	0,85	71,45	
		СП от ФОТ	%	52			4,09	0,8	52,33	
		Всего по позиции					77,38		372,98	
8	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0035	39 841,20		-139,44		-139,44	
9	каталог РХЦС 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	1,9	219,08		416,25		416,25	

Исполнитель: 
Генеральный директор: 
Иванов И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрепанной поверхности	0,55	2 922,74			ТЕРр61-10-1		111,01
		ЗП			1 649,03		906,97	16	14 511,52	
		ЭМ			1,21		0,67	5,49	3,68	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 272,50		699,87	4,49	3 142,42	
		НР от ФОТ	%	67,15			716,51	0,85	9 722,72	
		СП от ФОТ	%	40			453,49	0,8	5 804,61	
		Всего по позиции					2 777,51		33 184,95	
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,44	151,63			ТЕРр62-41-1		113,15
		ЗП			151,63		824,87	16	13 197,92	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			659,90	0,85	8 974,59	
		СП от ФОТ	%	40			412,44	0,8	5 279,17	
		Всего по позиции					1 897,21		27 451,68	
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,44	1 071,10			ТЕРр62-25-7		128,38
		ЗП			188,09		1 023,21	16	16 371,36	
		ЭМ			1,37		7,45	8,85	65,93	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			881,64		4 796,12	2,99	14 340,40	
		НР от ФОТ	%	68			818,57	0,85	11 132,52	
		СП от ФОТ	%	40			511,61	0,8	6 548,54	
		Всего по позиции					7 156,96		48 458,75	
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,44	643,61			ТЕР15-04-019-07		80,95
		ЗП			112,32		702,68	16	11 242,88	
		ЭМ			3,73		25,35	9,18	232,71	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			527,56		2 869,93	5	14 349,65	
		НР от ФОТ	%	80,325			664,03	(0.9*0.85)	8 994,30	
		СП от ФОТ	%	37,4			328,50	(0.85*0.8)	4 159,87	
		Всего по позиции					4 590,49		38 979,41	
Раздел 2. Козырек										
14	ТЕР46-04-008-03	Разборка покрытий козырьков из шифера	100 м2 покрытия	0,02	489,32			ТЕР46-04-008-03		1,11
		ЗП			404,74		8,10	16	129,60	
		ЭМ			84,58		1,69	5,5	9,30	

Исполнитель
Панчурова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	8,02	(0,9*0,85)	108,86	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	4,82	(0,85*0,8)	62,21	
		Всего по позиции					22,63		309,97	
15	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкци й	0,02	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		0,89 0,05
		ЗП			517,00	0,7	7,24	16	115,84	
		ЭМ			469,76	0,7	6,57	7,92	52,03	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	0,68	16	10,88	
		МР			256,09	0		5,14		
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	6,42	(0,9*0,85)	87,44	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	5,72	(0,85*0,8)	73,50	
		Всего по позиции					25,95		328,81	0,66
16	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРр69-2-1		
		ЗП			43,76		5,25	16	84,00	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,77	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66,3			4,10	0,85	55,44	
		СП от ФОТ	%	40			2,63	0,8	33,60	
		Всего по позиции					13,21		179,81	
17	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРр69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16	161,60	
		ЭМ			9,88	2	2,37	5,5	13,04	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	66,3			7,88	0,85	106,66	
		СП от ФОТ	%	40			5,05	0,8	64,64	
		Всего по позиции					25,40		345,94	19,56 0,02
18	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,054	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		
		ЗП			2 608,28	1,15	161,97	16	2 591,52	
		ЭМ			44,47	1,25	3,00	8,76	26,28	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,21	16	3,36	
		МР			9 764,23		527,27	11,36	5 989,79	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	153,26	(0,9*0,85)	2 075,90	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	89,60	(0,85*0,8)	1 141,75	
		Всего по позиции					935,10		11 825,24	
19	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,0724	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		5,27 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,05	16	688,80	
		ЭМ			469,76	1,25	42,51	7,92	336,68	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	4,38	16	70,08	
		МР			256,09		18,54	5,14	95,30	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	38,42	(0,9*0,85)	523,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	34,27	(0.85*0.8)	440,15	11
		Всего по позиции					176,79		2 084,56	
20	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0724	42 729,30		3 093,60		3 093,60	
21	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0474	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,52	16	120,32	
		ЭМ			20,96		0,99	8,68	8,59	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	3,04	
		МР			1 696,34		80,41	3,91	314,40	
		НР от ФОТ	%	70,55			6,40	0,85	87,59	
		СП от ФОТ	%	52			5,01	0,8	64,15	
		Всего по позиции					100,33		595,05	
22	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,04	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,10	
		НР от ФОТ	%	70,55			1,40	0,85	19,20	
		СП от ФОТ	%	52			1,10	0,8	14,06	
		Всего по позиции					56,93		259,07	
23	ТЕРр09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕРр09-04-002 01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,44	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,16	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,28	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	14,05	(0.9*0.85)	191,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	12,54	(0.85*0.8)	161,01	
		Всего по позиции					86,49		811,18	
24	РХЦС 3 кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	
25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмоксти)	1000 м2	0,05	2 073,12			ТЕРр68-13-2		2,89 0,79
		ЗП			448,80		22,44	16	359,04	
		ЭМ			1 624,32		81,22	4,06	329,75	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		7,38	16	118,08	
		МР					31,01	0,85	419,87	
		НР от ФОТ	%	88,4			17,89	0,8	229,02	
		СП от ФОТ	%	48			152,56		1 337,68	
		Всего по позиции						ТЕРр01-02-057 02		11,55
26	ТЕРр01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,075	1 122,66		84,20	16	1 347,20	
		ЗП			1 122,66					

Исполнитель: 
Панферова С.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	61,2		0,9	60,62	(0.9*0.85)	821,79	
	СП от ФОТ		%	30,6		0,85	32,21	(0.85*0.8)	417,63	
	Всего по позиции						177,03		2 586,62	
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,025	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,45 0,43
	ЗП				117,74	1,15	3,39	16	54,24	
	ЭМ				2 132,93	1,25	66,65	5,43	361,91	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,25	5,19	16	83,04	
	МР				6,50		0,16	12,02	1,92	
	НР от ФОТ		%	120,7			12,18	0,85	166,11	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	6,93	(0.85*0.8)	89,23	
	Всего по позиции						89,31		673,41	
28	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,75	233,78		642,90		642,90	
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,39 1,29
	ЗП				182,88	1,15	10,52	16	168,32	
	ЭМ				3 314,87	1,25	207,18	5,51	1 141,56	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,27	16	260,32	
	МР				9,10		0,45	12,02	5,41	
	НР от ФОТ		%	120,7			38,04	0,85	518,65	
	СП от ФОТ		%	64,6		0,85	21,63	(0.85*0.8)	278,62	
	Всего по позиции						277,82		2 112,56	
30	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,3	950,70		5 989,41		5 989,41	
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонков	1 т	0,05	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,73 0,01
	ЗП				104,66	1,15	6,02	16	96,32	
	ЭМ				27,45	1,25	1,72	8,74	15,03	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,13	16	2,08	
	МР				5 689,98		284,49	5,26	1 496,42	
	НР от ФОТ		%	80,325		0,9	5,81	(0.9*0.85)	78,72	
	СП от ФОТ		%	44,2		0,85	3,40	(0.85*0.8)	43,30	
	Всего по позиции						301,44		1 729,79	
32	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,05	28 983,27		-1 449,16		-1 449,16	
33	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,05	46 194,08		2 309,70		2 309,70	
	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,05	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		10,35 1,13
34	ТЕР06-01-001-01									

Исполнитель:
Панфолов С.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1 312,20	1,15	75,45	16	1 207,20	
		ЭМ			1 377,50	1,25	86,09	7,39	636,21	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	14,20	16	227,20	
		МР			61 972,90		3 098,65	4,64	14 377,74	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	84,72	(0.9*0.85)	1 147,52	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	49,53	(0.85*0.8)	631,14	
		Всего по позиции					3 394,44		17 999,81	
35	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,1	2 716,84		-13 855,88		-13 855,88	
36	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,1	3 860,95		19 690,85		19 690,85	
37	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,5	324,90			ТЕР06-01-067 04		16,62
		ЗП			259,81	1,15	149,39	16	2 390,24	
		ЭМ			1,80	1,25	1,13	9,33	10,54	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		31,64	6,16	194,90	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	141,17	(0.9*0.85)	1 912,19	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	82,54	(0.85*0.8)	1 051,71	
		Всего по позиции					405,87		5 559,58	2,7
38	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,026	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		0,2
		ЗП			785,56		20,42	16	326,72	
		ЭМ			230,65		6,00	7,93	47,58	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,54	16	40,64	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	22,73	(0.9*0.85)	308,58	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	13,66	(0.85*0.8)	176,33	
		Всего по позиции					62,81		859,21	
39	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,6	62,10			ТЕР09-04-012 01		7,18
		ЗП			22,25	1,15	66,53	16	1 064,48	
		ЭМ			14,47	1,25	47,03	8,19	385,18	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		66,00	8,17	539,22	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	53,89	(0.9*0.85)	734,49	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	48,07	(0.85*0.8)	617,40	
		Всего по позиции					281,52		3 340,77	
40	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
41	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,016	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,75
		ЗП			1 771,24	1,15	32,59	16	521,44	
		ЭМ			61,39	1,25	1,23	7,93	9,75	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			2 510,45		40,17	3,9	156,66	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	31,29	(0.9*0.85)	423,81	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	15,48	(0.85*0.8)	196,01	
		Всего по позиции					120,76		1 307,67	

Исполнитель:
Панфилов М.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,79
		ЗП			359,50	1,15	6,61	16	105,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,19	9,22	1,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		22,31	3,04	67,82	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,26	(0,9*0,85)	84,74	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,09	(0,85*0,8)	39,19	
		Всего по позиции					38,46		299,26	
43	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную:	тонна	2,7	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		1,57
		погрузка			3,88		10,48	16	167,68	
		ЗП			20,31		54,83	7,07	387,65	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР		85			10,48	0,85	142,53	
		НР от ФОТ	%	48			6,29	0,8	80,49	
		СП от ФОТ	%				82,08		778,35	
		Всего по позиции						ТСЦП310- 3005-1		
44	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	2,7	8,56					
		ЗП			8,56		23,11	4,42	102,15	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР		0				0,85		
		НР от ФОТ	%	0				0,8		
		СП от ФОТ	%				23,11		102,15	
		Всего по позиции							213 300,58	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										401 563,29

Государственное учреждение
«Регистрационный центр
по ценообразованию в строительстве»
Тулуской области

Исполнитель:
Панферов С.Е.

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 401563,29 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик