

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада ул.Свободы д23. г.Ефремов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Деф. акт.

Сметная стоимость:

338,278 тыс. руб.

Средства на оплату труда:

72,784 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

560,320 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,012	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		2,07 0,09
		ЗП			1 306,07		15,67	16	250,77	
		ЭМ			230,65		2,77	7,93	21,94	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		1,17	16	18,75	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	16,67	84=110*(0.9 *0.85)	226,40	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	10,02	48=70*(0.85 *0.8)	129,37	
		Всего по позиции					45,13		628,48	
2	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,012	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		2,36 0,03
		ЗП			1 395,03	1,15	19,25	16	308,02	
		ЭМ			328,03	1,25	4,92	8,38	41,23	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,33	16	5,33	
		МР			8 702,42		104,43	4,76	497,09	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	20,79	90=118*(0.9 *0.85)	282,02	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	10,49	43=63*(0.85 *0.8)	134,74	
		Всего по позиции					159,88		1 263,10	
3	каталог	Блок оконный 1,2*0,6	м2	1,2	2 703,74		3 244,49		3 244,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,013	3 582,78			ТЕРр58-20-1		0,54
		ЗП			330,04		4,29	16	68,65	
		ЭМ			4,79		0,06	8,62	0,54	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,01	16	0,21	
		МР			3 247,95		42,23	2,4	101,33	
		НР от ФОТ	%	83			3,57	71=83*0.85	48,89	
		СП от ФОТ	%	65			2,80	52=65*0.8	35,81	
		Всего по позиции					52,95		255,22	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0024	39 841,20		-95,62		-95,62	
6	прайс	Отлив оконный 200мм	м	1,3	160,55		208,72		208,72	
7	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,008	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		1,88 0,02
		ЗП			1 771,24	1,15	16,30	16	260,73	
		ЭМ			61,39	1,25	0,61	7,93	4,87	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,26	16	4,16	
		МР			2 510,45		20,08	3,9	78,32	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	15,65	80=105*(0.9*0.85)	211,91	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	7,74	37=55*(0.85*0.8)	98,01	
		Всего по позиции					60,38		653,84	
8	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,008	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,19
		ЗП			188,09		1,50	16	24,08	
		ЭМ			1,37		0,01	8,85	0,10	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		7,06	2,99	21,08	
		НР от ФОТ	%	80			1,20	68=80*0.85	16,37	
		СП от ФОТ	%	50			0,75	40=50*0.8	9,63	
		Всего по позиции					10,52		71,26	
9	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,39
		ЗП			359,50	1,15	3,31	16	52,92	
		ЭМ			9,62	1,25	0,10	9,22	0,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16	0,04	
		МР			1 393,83		11,14	3,04	33,89	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	3,13	80=105*(0.9*0.85)	42,37	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	1,55	37=55*(0.85*0.8)	19,60	
		Всего по позиции					19,23		149,67	

Исполнитель:

Захарова Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фасад										
10	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,37	752,69			ТЕР08-07-001-02		103,1
		ЗП			351,05		831,99	16	13 311,82	
		ЭМ			4,21		9,98	9,31	92,90	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		941,91	5,18	4 879,07	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	913,53	93=122*(0.9*0.85)	12 379,99	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	565,75	54=80*(0.85*0.8)	7 188,38	
		Всего по позиции					3 263,16		37 852,16	
11	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,66	368,26			ТЕРр62-25-1		2,83
		ЗП			34,62		22,85	16	365,59	
		ЭМ			26,22		17,31	5,59	96,74	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		202,89	8,15	1 653,60	
		НР от ФОТ	%	80			18,28	68=80*0.85	248,60	
		СП от ФОТ	%	50			11,43	40=50*0.8	146,24	
		Всего по позиции					272,76		2 510,77	
12	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,47	151,63			ТЕРр62-41-1		30,58
		ЗП			151,63		222,90	16	3 566,34	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			178,32	68=80*0.85	2 425,11	
		СП от ФОТ	%	50			111,45	40=50*0.8	1 426,54	
		Всего по позиции					512,67		7 417,99	
13	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,37	1 071,10			ТЕРр62-25-7		55,93
		ЗП			188,09		445,77	16	7 132,37	
		ЭМ			1,37		3,25	8,85	28,72	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		2 089,49	2,99	6 247,59	
		НР от ФОТ	%	80			356,62	68=80*0.85	4 850,01	
		СП от ФОТ	%	50			222,89	40=50*0.8	2 852,95	
		Всего по позиции					3 118,02		21 111,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,9	2 811,71			ТЕРр61-10-3		169,43
		ЗП			1 538,00		1 384,20	16	22 147,20	
		ЭМ			1,21		1,09	5,49	5,98	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		1 145,25	4,49	5 142,17	
		НР от ФОТ	%	79			1 093,52	67=79*0.85	14 838,62	
		СП от ФОТ	%	50			692,10	40=50*0.8	8 858,88	
		Всего по позиции					4 316,16		50 992,85	
15	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,71	643,61			ТЕР15-04-019-07		25,45
		ЗП			112,32	1,15	220,88	16	3 534,04	
		ЭМ			3,73	1,25	7,97	9,18	73,19	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		902,13	5	4 510,64	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	208,73	80=105*(0.9*0.85)	2 827,23	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	103,26	37=55*(0.85*0.8)	1 307,59	
		Всего по позиции					1 442,97		12 252,69	
16	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,065	52 289,28		-3 398,80		-3 398,80	
17	каталог	Краска акриловая	кг	48,735	120,00		5 848,20		5 848,20	
цоколь										
18	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66	370,14			ТЕРр62-21-1		9,85
		ЗП			123,62		81,59	16	1 305,43	
		ЭМ			6,18		4,08	9,21	37,57	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			240,34		158,62	3,1	491,73	
		НР от ФОТ	%	80			65,27	68=80*0.85	887,69	
		СП от ФОТ	%	50			40,80	40=50*0.8	522,17	
		Всего по позиции					350,36		3 244,59	
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,165	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		21,39 0,04
		ЗП			898,62	1,15	170,51	16	2 728,21	
		ЭМ			19,16	1,25	3,95	7,83	30,94	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,52	16	8,32	
		МР			13 542,34		2 234,49	2,35	5 251,05	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	184,71	92=120*(0.9*0.85)	2 517,61	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	94,49	44=65*(0.85*0.8)	1 204,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					2 688,15		11 731,88	
карниз										
Козырек										
20	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
		ЗП			43,76		2,63	16	42,01	
		ЭМ			10,28		0,61	5,5	3,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			2,05	66=78*0.85	27,73	
		СП от ФОТ	%	50			1,32	40=50*0.8	16,80	
		Всего по позиции					6,61		89,93	
21	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
		ЗП			42,08	2	5,05	16	80,79	
		ЭМ			9,88	2	1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. ЗПМ				2		16		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			3,94	66=78*0.85	53,32	
		СП от ФОТ	%	50			2,53	40=50*0.8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		172,95	
22	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		0,98
		ЗП			2 608,28	1,15	8,10	16	129,58	
		ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,01	16	0,17	
		МР			9 764,23		26,36	11,36	299,49	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9*0.85)	103,80	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85*0.8)	57,09	
		Всего по позиции					46,75		591,27	
23	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,63
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,36	0,17
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,66	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,21	69=90*(0.9*0.85)	261,79	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,13	58=85*(0.85*0.8)	220,05	
		Всего по позиции					88,39		1 042,21	
24	Захарова Г.И. ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбросов сварочных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,75	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,12	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9*0.85)	95,81	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85*0.8)	80,53	
		Всего по позиции					43,25		405,67	
26	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
27	ТЕРp58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРp58-12-2		0,51 0,01
		ЗП			158,63		3,76	16	60,15	
		ЭМ			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,10	16	1,53	
		МР			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		НР от ФОТ	%	83			3,20	71=83*0.85	43,79	
		СП от ФОТ	%	65			2,51	52=65*0.8	32,07	
		Всего по позиции					50,17		297,52	
28	ТЕРp58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРp58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,54	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	83			0,71	71=83*0.85	9,61	
		СП от ФОТ	%	65			0,55	52=65*0.8	7,04	
		Всего по позиции					28,47		129,57	
29	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		1,17
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9*0.85)	137,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85*0.8)	65,67	
		Всего по позиции					146,63		639,91	
30	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,48 0,1
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	155		0,9	6,95	$119=155*(0.9*0.85)$	94,82	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	4,23	$68=100*(0.85*0.8)$	54,18	
		Всего по позиции					73,78		386,03	
31	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		МР			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	7,21	$92=120*(0.9*0.85)$	98,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,69	$44=65*(0.85*0.8)$	47,02	
		Всего по позиции					229,68		871,42	
32	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,16
		ЗП			32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25		16	0,07	
		МР			329,42	2	12,20	3,9	47,54	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,12	$69=90*(0.9*0.85)$	15,30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,82	$48=70*(0.85*0.8)$	10,65	
		Всего по позиции					15,79		97,22	
отмостка										
33	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,22	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		33,88
		ЗП			1 122,66		246,99	16	3 951,76	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	177,83	$61=80*(0.9*0.85)$	2 410,57	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	94,47	$31=45*(0.85*0.8)$	1 225,05	
		Всего по позиции					519,29		7 587,38	
34	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,055	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		0,86
		ЗП			117,74		6,48	16	103,61	0,76
		ЭМ			2 132,93		117,31	5,43	637,00	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		9,13	16	146,08	
		МР			6,50		0,35	12,02	4,30	

Исполнитель:

Захарова Т.Д.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	142			22,17	$121=142*0.85$	302,12	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	12,61	$65=95*(0.85*0.8)$	162,30	
		Всего по позиции					158,92		1 209,33	
35	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,05	233,78		1 414,37		1 414,37	
36	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		2,66 2,27
		ЗП			182,88		20,12	16	321,87	
		ЭМ			3 314,87		364,64	5,51	2 009,14	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		28,64	16	458,27	
		МР			9,10		0,99	12,02	12,03	
		НР от ФОТ	%	142			69,24	$121=142*0.85$	943,97	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	39,37	$65=95*(0.85*0.8)$	507,09	
		Всего по позиции					494,36		3 794,10	
37	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	13,86	950,70		13 176,70		13 176,70	
38	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,11	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		1,6 0,02
		ЗП			104,66	1,15	13,24	16	211,83	
		ЭМ			27,45	1,25	3,77	8,74	32,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,28	16	4,44	
		МР			5 689,98		625,90	5,26	3 292,22	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,78	$80=105*(0.9*0.85)$	173,02	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,47	$44=65*(0.85*0.8)$	95,16	
		Всего по позиции					663,16		3 805,22	
39	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,11	28 983,27		-3 188,16		-3 188,16	
40	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,11	46 194,08		5 081,35		5 081,35	
41	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,11	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		22,77 2,48
		ЗП			1 312,20	1,15	165,99	16	2 655,89	
		ЭМ			1 377,50	1,25	189,41	7,39	1 399,71	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	31,23	16	499,75	
		МР			61 972,90		6 817,02	4,64	31 630,97	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	186,37	$80=105*(0.9*0.85)$	2 524,51	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	108,96	$44=65*(0.85*0.8)$	1 388,48	
		Всего по позиции					7 467,75		39 599,56	

Исполнитель:

Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3.5 (М50)	м3	-11,22	2 716,84		-30 482,94		-30 482,94	
43	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	11,22	3 860,95		43 319,86		43 319,86	
44	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	1,1	324,90			ТЕР06-01-067 04		36,56
		ЗП			259,81	1,15	328,66	16	5 258,55	
		ЭМ			1,80	1,25	2,48	9,33	23,09	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		69,61	6,16	428,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	310,58	80=105*(0.9 *0.85)	4 206,84	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	181,58	44=65*(0.85 *0.8)	2 313,76	
		Всего по позиции					892,91		12 231,10	
45	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,11	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,5 0,01
		ЗП			35,27		3,88	16	62,08	
		ЭМ			15,83		1,74	7,72	13,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,10	16	1,55	
		МР			295,67		32,52	4,03	131,07	
		НР от ФОТ	%	142			5,65	121=142*0.8 5	76,99	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	3,21	65=95*(0.85 *0.8)	41,36	
		Всего по позиции					47,00		324,94	
46	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0352	3 639,58		-128,11		-128,11	
47	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,72	3 639,58		2 620,50		2 620,50	
Дверь										
48	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,07	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,89	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	26,24	84=110*(0.9 *0.85)	356,13	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	15,77	48=70*(0.85 *0.8)	203,50	
		Всего по позиции					72,50		991,57	
49	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012 01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
		ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		76,14	8,17	622,05	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	62,18	69=90*(0.9* 0.85)	847,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	85		0,85	55,47	$58=85*(0.85*0.8)$	712,36	
		Всего по позиции					324,83		3 854,49	
50	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
51	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		3,52 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	30,55	16	488,86	
		ЭМ			61,39	1,25	1,15	7,93	9,13	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,49	16	7,80	
		МР			2 510,45		37,66	3,9	146,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	29,33	$80=105*(0.9*0.85)$	397,33	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	14,51	$37=55*(0.85*0.8)$	183,76	
		Всего по позиции					113,20		1 225,94	
52	ТЕРп62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,015	1 071,10			ТЕРп62-25-7		0,35
		ЗП			188,09		2,82	16	45,14	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,18	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		13,23	2,99	39,55	
		НР от ФОТ	%	80			2,26	$68=80*0.85$	30,70	
		СП от ФОТ	%	50			1,41	$40=50*0.8$	18,06	
		Всего по позиции					19,74		133,63	
53	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		0,74
		ЗП			359,50	1,15	6,20	16	99,22	
		ЭМ			9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16	0,08	
		МР			1 393,83		20,91	3,04	63,56	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	5,86	$80=105*(0.9*0.85)$	79,44	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	2,90	$37=55*(0.85*0.8)$	36,74	
		Всего по позиции					36,05		280,62	
Ремонт входа в подъезд										
54	Исполнитель Сахарова С.А. ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ступени и вход в подъезд	100 м2 подливки под оборудование	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013-01		1,84
		ЗП			383,64	1,15	15,44	16	247,06	
		ЭМ			11,34	1,25	0,50	8,21	4,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,04	16	0,71	
		МР			1 648,90		57,71	5,79	334,16	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	14,63	80=105*(0.9*0.85)	198,22	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,55	44=65*(0.85*0.8)	109,02	
		Всего по позиции					96,83		892,53	
55	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	4,36	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		ЗП								
		ЭМ			6,04		26,33	4,42	116,41	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					26,33		116,41	
56	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	4,36	24,19			ТСЦП311-01-146-1		2,53
		ЗП			3,88		16,92	16	270,67	
		ЭМ			20,31		88,55	7,07	626,05	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			16,92	85=100*0.85	230,07	
		СП от ФОТ	%	60			10,15	48=60*0.8	129,92	
		Всего по позиции					132,54		1 256,71	
Итого по разделу 1									286 676,17	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									199 470,41	
Накладные расходы									55 521,80	
Сметная прибыль									31 683,96	
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1 620,04	
Деревянные конструкции									1 263,10	
Материалы									3 244,49	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									795,42	
Отделочные работы									17 012,16	
Малярные работы (ремонтно-строительные)									34 489,88	
Конструкции из кирпича и блоков									37 852,16	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									50 992,85	
Кровли									13 243,22	
Прочие ремонтно-строительные работы									262,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									71 849,78	
Строительные металлические конструкции									22 194,60	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									386,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									97,22	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									7 587,38	
Автомобильные дороги									22 411,84	
Перевозка грузов автотранспортом									116,41	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1 256,71	
Итого									286 676,17	
В том числе:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы									121 788,79	
Машины и механизмы									6 169,10	
ФОТ									72 784,37	
Накладные расходы									55 521,80	
Сметная прибыль									31 683,96	
18%									51 601,71	
ВСЕГО по смете									338 277,88	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Итер.

Согласовано в сумме 338 277,88 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Захарова Г.Л.

НБ59