

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: Ботородицкий район, г. Ботородицк, ул. Макаренко, д. 9
Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на смена кровли жилого дома на металлическую кровлю из профлиста
Наименование объекта: Ботородицкий район, г. Ботородицк, ул. Макаренко, д. 9
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 870,236 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1100 чел.час.
Сметная заработная плата 137,067 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффиц. иненты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц. инты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,56	146,55			E46-04-008-04		
			покры							
			ЭП		115,91	1,00	644,46	16,00	10311,35	
			ЭМ		30,64	1,00	170,36	5,50	936,97	
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
			МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			НР от ФОТ			1,00	638,02		8661,53	88,40
			СП от ФОТ							
			ЗТР				383,45		4949,45	
			%		84					
			%		48					
			чел-ч		15,90					

Всего по позиции

1836,29 24859,30 88,40

Исполнитель: Иванова Л.В.

11749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, 100 м труб и	0,21	66,54						
		Сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								

ЗП	66,34	1,00	13,93	16,00	222,90					
ЭМ	0,20	1,00	0,04	5,60	0,24					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ		1,00	11,56	158,26	1,91					
СП от ФОТ			9,06	115,91						
ЗТР										

Всего по позиции										
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5,56	147,03					
		ЗП			112,64	1,00	626,28	16,00	10020,45	
		ЭМ			34,39	1,00	191,21	7,41	1416,85	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(32,30)	16,00	(516,86)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	546,62	7481,49	84,29	
		СП от ФОТ	%	52			428,08	5479,40		
		ЗТР	цел-ч	15,16						

Всего по позиции										
4	P58-2-2	Разборка глухových окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2308,47					
		ЗП			2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
		ЭМ			10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	38,15	522,13	6,19	
		СП от ФОТ	%	52			29,88	382,40		
		ЗТР	цел-ч	309,30						

Всего по позиции										
5	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	5,56	1088,55					
		ЗП			33,85	1,00	188,21	16,00	3011,30	
		ЭМ			3,61	1,00	20,07	9,30	186,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	5844,06	3,75	21915,23	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	156,21	2138,02	25,13	
		СП от ФОТ	%	52			122,33	1565,88		
		ЗТР	цел-ч	4,52						

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6 1010852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2 -639,40 33,31 1,00 -21298,41 1,00 -21298,41

6330,88 28817,10 25,13

7 каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" кв. стр.72 Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 м2 639,40 24,19 1,00 15467,09 1,00 15467,09

8 Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев (контроробрешетка) МДС35 п.4.7 1 м3 0,75 2589,99 Е10-01-010-01

ЗП 176,40 1,15 152,15 16,00 2434,32
 ЭМ 24,21 1,25 22,70 8,91 202,23
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)
 МР 2389,38 1,00 1792,04 3,30 5913,72
 НР от ФОТ 1,15 161,27 2190,89 19,41
 СП от ФОТ 43 81,47 1046,76
 ЗТР 22,50

Всего по позиции

2209,63 11787,92 19,41

9 Р58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 100 м2 5,56 1449,86 Р58-12-4

ЗП 136,79 1,00 760,55 16,00 12168,84
 ЭМ 7,20 1,00 40,03 8,85 354,28
 в т.ч. ЗПМ 1,01 1,00 (5,62) 16,00 (89,85)
 МР 1305,87 1,00 7260,64 3,82 27735,63
 НР от ФОТ 71 635,92 8703,67 102,36
 СП от ФОТ 52 498,01 6374,52
 ЗТР 18,41

Всего по позиции

9195,15 55336,94 102,36

10 Р58-18-5 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска) м2 0,24 6454,28 Р58-18-5

ЗП 1028,98 1,00 246,96 16,00 3951,28
 ЭМ 70,01 1,00 16,80 9,16 153,91
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
 МР 5355,29 1,00 1285,27 3,40 4369,92

Исполнитель: 
 Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	71		1,00	204,97		2805,41	33,24
		СП от ФОТ	%	52			160,52		2054,67	
		ЗТР	цел-ч	138,49						

Всего по позиции

1914,52

13335,19 33,24

11 Р58-18-5.

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)

М2

0,88

6454,28

Р58-18-5

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

Смена
емой
обреш

1028,98

1,00

905,50

16,00

14488,04

16,00

564,34

(0,00)

16023,03

10286,51 121,87

%

71

52

1,00

751,57

588,58

7533,78

цел-ч

138,49

Всего по позиции

7019,92

48895,70 121,87

12 1020080

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта

М3

-4,576

3493,72

1,00

-15987,26

1,00

-15987,26

13 1020060

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

М3

4,576

7591,13

1,00

34737,01

1,00

34737,01

14 Е12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам МДС35 п.4.7 простая кровля

100
М2
кровля

5,56 10878,71

Е12-01-023-01

ЗП
ЗМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

310,94
91,91
9,97
10475,86

1,15
1,25
1,25
1,00

1988,15

16,00

31810,41

8,03

5129,36

(1108,66)

206190,07

30285,54 246,36

%

92

44

1,15

2222,04

1136,74

цел-ч

38,53

Всего по позиции

64231,48

287899,77 246,36

15 1011998

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)

М

-88,96

266,88

1,00

-23741,64

1,00

-23741,64

16 1014136

Металлочерепица «Монтеррей»

М2

-678,32

263,89

1,00

-179001,86

1,00

-179001,86

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

17 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((24+10,5)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки)

18 Каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 556 м²х1,15) 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63

19 Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон
МДС3 п.4.7

ЗП	1	2,00	383,21							
ЭМ	слуховое									
В т.ч. ЗПМ	Вое									
МР	окно									
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%		90								
%		43								
Чел-ч		6,63								
Итого по позиции										

20 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м

21 Е10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок
МДС3 п.4.7 (жалюзи)

ЗП	100	0,007	9370,82							
ЭМ	М2									
В т.ч. ЗПМ	Щитов									
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%		90								
%		43								
Чел-ч		27,80								
Итого по позиции										

22 Е10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с МДС3 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)

ЗП	100	0,10	5832,03							
ЭМ	М2									
В т.ч. ЗПМ	проем									
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%		90								
%		43								
Чел-ч		27,80								
Итого по позиции										

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

Всего по позиции

704,54

5497,39

9,18

Всего по позиции

1738,94

21169,01

56, 71

556M2x0,3KT/M2x1,02)

Всего по позиции

3002,66

18158, 72

7,29

деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	каталог 2	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1,062*1,02=550,80	МП	95,00	550,80	1,00	52326,00	1,00	52326,00	
кв. 2015г.										
стр. 63										

28	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,36	4200,38					
P58-5-1										
ЗП					317,76	1,00	114,39	16,00	1830,30	
ЭМ					22,14	1,00	7,97	9,12	72,69	
В т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					3860,48	1,00	1389,77	4,70	6531,93	
НР от ФОТ						1,00	94,95		1299,51	14,35
СП от ФОТ							74,36		951,76	
ЗТР					39,87					

Всего по позиции										
29	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100	0,88	1244,41					
M2										
МДС п.4.7 (карнизной доски - сплошной настил по периметру)										
окраш иваем ой										
ЗП					266,02	1,15	269,21	16,00	4307,40	
ЭМ					3,31	1,25	3,64	9,17	33,39	
В т.ч. ЗПМ					0,13	1,25	(0,14)	16,00	(2,29)	
МР					975,08	1,00	858,07	2,42	2076,53	
НР от ФОТ						1,15	255,89		3447,75	32,95
СП от ФОТ							125,92		1594,59	
ЗТР					32,56					

Всего по позиции										
30	P58-21-1	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,80	1361,51					
P58-21-1										
ЗП					141,92	1,00	113,54	16,00	1816,58	
ЭМ					1,80	1,00	1,44	9,33	13,44	
В т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					1217,79	1,00	974,23	2,32	2260,22	
НР от ФОТ						1,00	94,23		1289,77	14,88
СП от ФОТ							73,80		944,62	
ЗТР					18,60					

Всего по позиции										
31	P58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,80	400,47					
P58-21-2										
ЗП					39,68	1,00	31,74	16,00	507,90	
Всего по позиции										
1257,24										
6324,63										
14,88										

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ					0,60	1,00	0,48	9,33	4,48	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					360,19	1,00	288,15	2,32	668,51	
СП от ФОТ						1,00	26,35		360,61	4,16
ЗТР					%		20,63		264,11	
					чел-ч	5,20				

Всего по позиции

367,35 1805,61 4,16

32 Р53-15-2 Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 100 0,015 10872,91 Р53-15-2

М2										
отрем										
онтир										
ованн										
ой										
повер										
ЗП					2808,86	1,00	42,13	16,00	674,13	
ЭМ					88,87	1,00	1,33	8,21	10,94	
в т.ч. ЗПМ					12,62	1,00	(0,19)	16,00	(3,03)	
МР					7975,18	1,00	119,63	6,72	803,90	
НР от ФОТ						1,00	36,40		494,33	5,42
СП от ФОТ					%		29,63		379,21	
ЗТР					чел-ч	361,50				

Всего по позиции

229,12 2362,51 5,42

33 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб Р61-31-1

М2										
повер										
ЗП					1140,55	1,00	136,87	16,00	2189,86	
ЭМ					1,87	1,00	0,22	5,50	1,23	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					1052,78	1,00	126,33	4,49	567,24	
НР от ФОТ						1,00	108,12		1467,21	15,77
СП от ФОТ					%		68,43		875,94	
ЗТР					чел-ч	131,40				

Всего по позиции

439,97 5101,48 15,77

34 Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с МДС35 п.4.7 подготовкой поверхности (поверхности дымовых труб) Е15-04-019-05

М2										
окраш										
иваем										
ой										
ЗП					119,78	1,15	19,28	16,00	308,55	
ЭМ					4,96	1,25	0,87	9,20	7,99	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MR										
MR					638,57	1,00	89,40	4,82	430,91	
NR OT ФОТ						1,15	18,32		246,84	2,22
СП OT ФОТ							9,02		114,16	
37P					Чел-ч		13,80			

Всего по позиции

136,89 1108,45 2,22

35 1013469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ П 0,005 52289,28 1,00 261,45 1,00 261,45

36 Прайс лист Краска фасадная акриловая кг 4,00 120,00 1,00 480,00 1,00 480,00

37 P58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 100 м 0,43 4739,29 P58-5-5
ЗП 1276,87 1,00 549,05 16,00 8784,87
ЗМ 40,97 1,00 17,62 9,02 158,91
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
MR 3421,45 1,00 1471,22 4,47 6576,37
NR OT ФОТ 1,00 1,00 455,71 6237,26 68,89
СП OT ФОТ 52 52 356,89 4568,13
37P Чел-ч 160,21

Всего по позиции

2850,49 26325,54 68,89

38 P58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена опорных ног из брусев 100 м 0,20 7758,35 P58-5-3
ЗП 1196,22 1,00 239,24 16,00 3827,90
ЗМ 21,25 1,00 4,25 8,95 38,04
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
MR 6540,88 1,00 1308,18 2,88 3767,55
NR OT ФОТ 1,00 1,00 198,57 2717,81 30,02
СП OT ФОТ 52 52 155,51 1990,51
37P Чел-ч 150,09

Всего по позиции

1905,75 12341,81 30,02

39 P58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена опорной коньковой балки из брусев 100 м 0,30 7758,35 P58-5-3
ЗП 1196,22 1,00 358,87 16,00 5741,86
ЗМ 21,25 1,00 6,38 8,95 57,06
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
MR 6540,88 1,00 1962,26 2,88 5651,32
NR OT ФОТ 1,00 1,00 297,86 4076,72 45,03
СП OT ФОТ 52 52 233,26 2985,77
37P Чел-ч 150,09

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

40	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,24	7758,35					
		ЭП			1196,22	1,00	287,09	16,00	4593,48	
		ЭМ			21,25	1,00	5,10	8,95	45,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			6540,88	1,00	1569,81	2,88	4521,06	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	238,29		3261,37	36,02
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	150,09			186,61		2388,61	

Всего по позиции

41	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	20,842	24,19					
		ЭП			3,88	1,00	80,87	16,00	1293,87	
		ЭМ			20,31	1,00	423,30	7,07	2992,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85		1,00	80,87		1099,79	12,09
		СП от ФОТ	%	48						
		ЗТР	чел-ч	0,58			38,82		621,06	

Всего по позиции

42	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	20,842	12,36					
		ЭМ			12,36	1,00	257,61	4,42	1138,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

		Всего по позиции			257,61		1138,62		0,00	
		Итого по всем разделам					737488,36			
		Заработная плата					8566,68		137066,99	
		Эксплуатация машин					2471,84		17329,14	
		в том числе заработная плата машинистов					123,20		1971,20	
		Материалы					162377,49		406468,90	
		Накладные расходы по смете					8006,32		109259,86	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по смете

5253,38 67363,47

Итого

737488,36

НДС, %

18,00

132747,90

Всего

870236,26

Составил _____ /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Инд.

Согласовано в сумме 870236,26
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

26.08.07

Исполнитель: *ЧЛ-*
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К..



Объект капитального ремонта: Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Макаренко, д.9

Участок капитального ремонта: Смена кровли жилого дома на металлическую кровлю из профлиста

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п\п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из шиферных листов	м2	556
2	Разборка обшивки из листовой стали примыканий к трубам ДВК	м/м2	21/10,5
3	Разборка обрешетки	м2	556
4	Разборка слуховых окон	шт/м2	2/10
5	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной	м2	556
6	Устройство контробрешетки из брусков 50х50мм	м3	0,75
7	Устройство обрешетки из брусков 50х50мм кровлю из профилированного листа.	м2	556
8	Смена коньковой доски 100х50мм	м/м2	60/24
9	Смена карнизной доски 100х50мм	м2	88
10	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	556
11	Монтаж конька из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м/м2	60/24
12	Устройство обделок из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7мм	м/м2	21/10,5
13	Устройство слухового окна односкатное в комплекте	шт/м2	2/10
14	Установка деревянных вентрешоток жалюзийных 500х700	шт.	2
15	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	10
16	Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ	м2	556
17	Устройство ограждения со снегозадержателем трубчатого	м	95
18	Усиление стропил доской с двух сторон 200х50	м	36
19	Окраска карнизной доски 100х50мм сплошной настил по периметру	м2	88
20	Монтаж зонтов ДВК из листовой стали	шт/м2	8/10,1
21	Ремонт кирпичной кладки ДВК в пол кирпича	м2	1,5
22	Оштукатуривание ДВК	м2	12
23	Окраска фасадными красками ДВК	м2	14
24	Замена мауэрлатов из бруса 200х200	м	43
25	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена опорных ног из бруса 200х200	м.п.	20
26	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена опорной коньковой балки из бруса 200х200	м.п.	30
27	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропил из бруса 150х150	м.п.	24
28	Уборка мусора	т	

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____ /О.Э. Баранов/