
ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

20 20

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: от

на Доп.работы на ремонт Фасада .Тульская обл. г. Плавск, ул.красноармейская д. 43.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 
Средства на оплату труда: 

Нормативная трудоемкость:

384,433 тыс. руб.
84,219 тыс. руб. 

621,050 чел.-час

№
п/п

Шифр расценки и 
коды ресурсов Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол-во
единиц

Цена на ед. 
изм., руб.

Коэф. 
поправочны 
е к позиции

Всего в 
базисных 

ценах, руб.

Индексы
пересчета

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Затраты
труда

рабочих
чел.-час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1.

1 ТЕР06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки 100 м3 
бетона, 

бутобетона 
и

железобето
ия R

0,039 64 662,60
ТЕР06-01-

001-01
7,02
0,7

ЗП 1 312,20 51,18 16,7 854,64
ЭМ 1 377,50 53,72 5,77 309,98
в т.ч. ЗПМ 227,16 8,86 16,7 147,95
МР 61 972,90 2 416.94 4,47 10 803,73
HP от ФОТ % 105 0,9 56,74 80=105*(0.9

*0.851
802,07

СП от ФОТ % 65 0,85 33,17 44=65*(0.85
*0.81

441,14

Всего по позиции 2 611.75 13 211,56

2 ТССЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 
мм, класс В3.5 (М50)

м3 -3,978 2 624,77 -10 441,34 -10 441,34

3 ТССЦ-401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М1001 м3 3,9^ 3 431,88 13 652,02 13 652,02

4 ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 
материала 
основания 
(в плотном

трпр1

/ 0 6 ,0 2 3 2 257,17
ТЕР27-04-

001-01
0,44
0,39

ЗП / 117,74 3,30 16,7 55,06
ЭМ 2 132,93 59,72 4,78 285,47
в т.ч. ЗПМ 166,00 4,65 16,7 77,62
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ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) пл./факс (4872) 30-80-81 Форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
МР '6.50 0.18 13.99 2,54
HP от ФОТ % 142 0,9 10,16 109=142*(0.

9*0.85)
144,62

СП от ФОТ % 95 0,85 6,42 65=95*(0.85
*0.81

86,24

Всего по позиции / 79,78 573.93

5 ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний м3 3,08 [ /  3 2 2 ,9 5 994,69 994,69

6 ТЕР08-07-001-02

л  (Р "

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 
вертикальн 

ой
проекции

для
наружных

погло

5,6 752,69
ТЕР08-07-

001-02 243,6

ЗП 351.05 1 965.88 16,7 32 830,22
ЗМ/ • 4,21 23.58 10.36 244,27

Л' (Ur, г £ Л ч .  зпм 16,7
МР 397.43 2 225.60 5,11 11 372,82

л  W '
HP от ФОТ % 122 0,9 2 158,54 93 = 122*(0.9 

*0.85)
30 532,10

I СП от ФОТ % 80 0,85 1 336,80 54=80*(0.85
*0.8)

17 728,32

Всего по позиции 7 710,40 92 707,73

7 ТЕРр62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с 
земли и лесов

100 м2 
'расчищенн 

ой
поверхност

и

4,7186 151,63 ТЕРр62-41-1 98,15

ЗП 151.63 715,48 16,7 11 948,53
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 16.7
МР
HP от ФОТ % 80 572.38 68=80*0.85 8 125,00
СП от ФОТ % 50 357.74 40=50*0.8 4 779,41
Всего по позиции 1 645,60 24 852,94

8 ТЕР15-02-001-01

Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

100 м2 
оштукатури 

ваемой 
поверхност 

и

0,7698 1 788,10 ТЕР15-02-
001-01

54,56
2,14

ЗП 637.21 490,52 16,7 8 191,76
ЭМ 57.64 44,37 8,98 398,46
в т.ч. ЗПМ 23.16, 17,83 16.7 297,74
МР 1 093,2^ 841.59 4,35 3 660,88
HP от ФОТ % 105 0,9 480,39 80=105*(0.9

*0.85)
6 791,60

СП от ФОТ % 55 / а 0,85 237,65 37=55*(0.85
*0.8)

3 141,12

Всего по позиции у 2 094,52 22 183,82

9 ТЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толшиной до 0.51 м

100 п.м 0,0125 2 463,71 ТЕР10-01-
035-01

0,26

ЗП 168,88 2,11 16,7 35,25



ПКГРАНД-Смета (вер.б.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭМ 10.21 0.13 10.19 1.30
в т.ч. ЗПМ 0.50 0.01 16.7 0,10
МР 2 284,62 28.56 6,93 197.91
HP от ФОТ % 118 0,9 2,25 90=118*(0.9

*0.851
31,82

СП от ФОТ % 63 0,85 1,14 43=63*(0.85
*0.81

15,20

Всего по позиции 34,19 281,48

10 КССМ 2 кв. 2016г. 
CTD .45

Подоконник ПВХ шир. 450мм 
11=600/1.18*1.02

м 1,25 518,64 648,30 648,30

11 ТЕРр53-14-1 Заделка швов в кирпичной кладке цем.
DaCTBODOM

10 м 
трещин

11 31,48 ТЕРр53-14-1 29,81

ЗП 22,71 249,81 16,7 4 171,86
ЭМ
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 8.77 96.47 7,84 756.25
HP от ФОТ % 86 214.84 73=86*0.85 3 045.46
СП от ФОТ % 70 174.87 56=70*0.8 2 336.24
Всего по позиции 735.99 10 309,81

12 ТЕРр62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками: 
простых с земли и лесов

100 м2 
обработанн 

ой
поверхност

и

0,7698 1 071,10 ТЕРр62-25-7 18,17

ЗП 188,09 144,79 16,7 2 418,02
ЭМ 1.37 1,05 9,5 10.02
в т.ч. ЗПМ 16.7
МР 881.64 678,69 2,69 1 825.67
HP от ФОТ % 80 115.83 68=80*0.85 1 644,25
СП от ФОТ % 50 72,40 40=50*0.8 967.21
Всего по позиции 1 012,76 6 865.17

13 ТЕРр62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под 
окраску перхлорвиниловыми красками: 
простых с земли и лесов

100 м2 
обработанн 

ой
поверхност

и

0,7698 368,26 ТЕРрб2-25~1 3,3

ЗП 34.62 26,65 16.7 445.06
ЭМ 26,22 20.18 3.81 76.90
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 307,42 236.66 7,1 1 680,23
HP от ФОТ % 80 21.32 68=80*0.85 302.64
СП от ФОТ % 50 13.33 40=50*0.8 178.02
Всего по позиции 318.14 2 682.85

14 ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
ПОКРЫТИЯ

4,7186 59,97 /) ТЕР15-04-
006-03

30,91
0.05

ЗП 58^^ / 277.83 16.7 4 639.80
ЭМ 4.25 9.84 41,81
в т.ч. ЗПМ ( ЛЗдЙ 0.61 16.7 10.24
МР "  СU 9 0.89 10,05 8.96
HP от ФОТ % 105 0,9 263,13 80=105*(0.9

*0.851
3 720,03

СП от ФОТ % 55 0,85 130,17 37=55*(0.85
*0.81

1 720,51

-  з  -



ПК ГРАНД-Смета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по позиции 676,27 10 131,11

15 ТССЦ-101-2430 Грунтовка «ТисЬенгрунд», КНАУФ кг 61,3 55,83 3 422,38 3 422.38

16 ТЕРр62-24-1

Окраска силикатными красками за 2 раза 
ранее окрашенных фасадов: по штукатурке 
с земли и лесов

100 м2 
окрашивае 

мой 
поверхност

и

4,7186 372,53 ТЕРр62-24-1 118,39

ЗП 204,99 967,27 16,7 16 153.32
ЭМ 3,18 15,01 9,97 149.58
в т.ч. ЗПМ 16,7
МР 164.36 775,54 10,62 8 236.37
HP от ФОТ % 80 773,82 68=80*0.85 10 984.26
СП от ФОТ % 50 483,64 40 = 50*0.8 6 461.33
Всего по позиции 3 015,28 41 984,86

17 ТССЦ-101-1841 Краски силикатные зеленая и красная т -0,1321 44 528,70 -5 882,24 -5 882,24

3
Краска фасадная Deko-Teah S 1040- 
Y20R Расход=0,400кг/м2 
Иена:3985/9кг/1.18*1.02

кг 188,74 382,74 72 238,35 72 238,35

19
/  /

ТЕР46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

100 м2 0,0374 1 016,21 ТЕР46-04-
012-03

3,89
0.29

ЗП 785,56 29,38 16,7 490,65
ЭМ 230,65 8,63 8,82 76.08
в т.ч. ЗПМ 97,68 3,65 16,7 61.01
МР
HP от ФОТ % 110 0,9 32,70 84=110*(0.9

*0.85)
463,39

СП от ФОТ % 70 0,85 19,65 48=70*(0.85
*0.8)

264,80

Всего по позиции 90,36 1 294,92

20 ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы

1 м2 
проема

3,74 62,10 ТЕР09-04-
012-01

8,98

ЗП 22,25 83,22 16,7 1 389.71
ЭМ 14,47 54,12 8,5 460.02
в т.ч. ЗПМ 16,7

п 1 h МР 25,38 94,91 5,94 563.80

( \ ' Г
HP от ФОТ % 90 0,9 67,41 69=90*(0.9*

0.85)
958,90

СП от ФОТ % 85 0,85 60,13 58=85*(0.85
*0.8)

806,03

1 Всего по позиции 359,79 4 178,46

21 С цена Дверь металлическая с утеплением и 
ходовым замком 2200*1700 Чена: 19900

шт 1 19 900,00 19 900,00 19 900,00

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 219 319.09
Накладные расходы /л 67 546.14
Сметная прибыль /  ) 38 925.57
Итоги по смете: / /

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве j / 16 422.24
Автомобильные дороги 1 568.62
Конструкции из кирпича и блоков f  /  1 92 707.73
Малярные работы С ремонтно-строительные) \ У / 70 503,58
Отделочные работы / 127 875,66
Деревянные конструкции / 929.78
Стены (ремонтно-строительные) ' 10 309.81
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ПК ГРАНД-Смета (вер.б.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81 Форма 4а

1 1  2 1 3 1 4  1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
1 294,92

Строительные металлические конструкции 4 178.46
Итого 325 790,80

В том числе:
Основная заработная плата 83 623,88
Материалы 133 641,32
Машины и механизмы 2 053,89

в том числе заработная плата машинистов 594,66
Накладные расходы 67 546,14
Сметная прибыль 38 925,57

НДС 18% 58 642,34
ВСЕГО по смете 384 433,14

Составил: ___________________  (тел.: )

Проверил: ___________________  (тел.: )

!'t ~«;тз8нное учреждение Тульской й& агтк

о*'егиональный хозрасчетный центр 

по ценообразованию в строительстве \


