

от 24.09 № 8121.
у Ершовой Н.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ »

20 _____ г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания
ул. Клубная д.11, мкр. Комсомольский г. Донской Тульская область


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	476 ✓
2	Замена деревянных окон 1,6х1,2 площадью 1,92 м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2/1,92 ✓
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,2 ✓
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	1,2 ✓
5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	1,2 ✓
6	Замена отливов оцинкованных оконных шир.200 мм	м	1,6 ✓
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	12 ✓
8	Ремонт штукатурки фасада цементно-известковым раствором	м2	10 ✓
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	448 ✓
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	458 ✓
11	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми фасадными красками за 2 раза	м2	458 ✓
12	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	18 ✓
13	Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную	м	40 ✓
14	Монтаж отмостки шир.1 м (см.приложение)	м	40 ✓
15	Устройство деревянных раскладок дл.1 м из доски для устройства деформационных швов	шт	14 ✓
16	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	1/30
17	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
18	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	2/6,0 ✓
19	Ремонт кирпичной кладки в ½ кирпича	м2	7 ✓
20	Установка отлива на цоколь из оцинкованной стали толщиной 0,7мм	м	66 ✓
21	Замена деревянной подшивки карниза	м2	56
22	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза	м2	56
23	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	674 458,

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

8121.

Устройство отмостки





Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м³	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м²	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м³	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м³	0,05
5	Железнение	м²	1

л.	Подп. и дата	Взам. инв. №

СХЕМА РАССТАНОВКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ КОЗЫРЬКА

КОЗЫРЕК К-1



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	НАСЛА ЕДИН	ПРИМ ЧАНИЕ
PM-1		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ PM-1	2	9,42	
PM-2		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ PM-2	1	9,42	
1.		L 50x5 ГОСТ 8509-93 L=2100	1	7,9	
2.	ГОСТ 24454-80UE	ДОСКА 100x32(h)	M3	0,05	
3.		Резероид	M2	2,5	
	ТУ РБ 37372989.214-99	ПРОФИЛЬ С21-1000	M2	2,3	
	ТО ЖЕ	ПЛОСКИЙ ЛИСТ МП	M2	0,9	
4.		Водосточный желоб	M	2,3	
5.		Анкерный болт с головкой М5/2х200	6		Letfix

1. ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧИЩЕНЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ГРЯЗИ, МАСЛА, РАЗЛИВОВ И ВЛАГИ.

2. ЗАГОТОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НАТУРНЫХ РАЗМЕРОВ.

3. СВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА Э-42 ПО ГОСТ 9467-75 В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП III-18-75.

4. РАЗДЕЛКУ КРОМОК СТЫКАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД СВАРКУ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 8713-79.

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ PM-1 (PM-2) И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОКРАШИВАТЬ ДВУХСЛОЙНОЙ ЭМАЛИ ПР-115 ПО ГОСТ 6465-76 ПО СЛОВО ГРУНТОВКИ ГФ-021 ПОСТ 25719-83.

6. РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНИП 3.04.03-85.

7. ФАКУТ ИЗ ПЛОСКОГО ЛИСТА КРЕПИТЬ РАСТОРЖНЫМИ ДОБЕЛЖИ К СТЕНЕ С ШАГОМ 600 мм. ПРИКРЫВАНИЕ ФАКУТА К СТЕНЕ ЗАДЕЛАТЬ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ.

8. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЗЫРЬКОВ ИЗГОТОВИТЬ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 2 СОРТА ХВОЙНЫХ ПОРОД С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20% С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОТИВНОЙ АНТИСЕПТИКОЙ.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.11
Наименование объекта: г.Донской, мкр.Комсомольский, ул.Клубная, д.11
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 360,462 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 710 чел.час.
Сметная заработная плата 90,367 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	25,08	16,00	401,22	
		ЭМ			230,65	1,00	4,43	7,93	35,12	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(1,88)	16,00	(30,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			26,68		362,23	
		СП от ФОТ	%	48			16,04		206,99	
		ЗТР	чел-ч	172,76		1,00				3,32

Всего по позиции

72,23 1005,56 3,32

Исполнитель: Граф-Еромина Н.Н.

8121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проем	0,0192	11044,95			E10-01-034-05		
	ЗП				1532,28	1,15	33,83	16,00	541,32	
	ЭМ				388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)	
	МР				9123,78	1,00	175,18	4,66	816,32	
	НР от ФОТ		%	90			36,43		494,87	
	СП от ФОТ		%	43			18,40		236,44	
	ЗТР		чел-ч	187,55		1,15				4,14

Всего по позиции										
3	РХЦС 2/2015 стр50	Оконный блок ПВХ (поворотно-откидное) 1600 x 1200 - 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	1,92	2703,74	1,00	5191,18	1,00	5191,18	
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,016	3582,78			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	5,28	16,00	84,49	
	ЭМ				4,79	1,00	0,08	8,62	0,66	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,26)	
	МР				3247,95	1,00	51,97	2,40	124,72	
	НР от ФОТ		%	71			4,40		60,17	
	СП от ФОТ		%	52			3,44		44,07	
	ЗТР		чел-ч	41,41		1,00				0,66

Всего по позиции										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0029	39841,20	1,00	-115,54	1,00	-115,54	

6	РХЦС 2/2015 стр51	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	м	1,60	201,96	1,00	323,14	1,00	323,14	
---	----------------------	---	---	------	--------	------	--------	------	--------	--

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штук атури ваемо й	0,012	4343,08			E15-02-031-01		
	ЗП				1771,24	1,15	24,44	16,00	391,09	
	ЭМ				61,39	1,25	0,92	7,93	7,30	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,39)	16,00	(6,24)	
	МР				2510,45	1,00	30,13	3,90	117,49	
	НР от ФОТ		%	80			23,59		317,86	

Исполнитель: *Ероина*
Ероина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ				37						
ЗТР			чел-ч	204,06		1,15	11,61		147,01	2,82
			%							
Всего по позиции							90,69		980,75	2,82
8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами	100	0,012	1762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				359,50	1,15	4,96	16,00	79,38	
	ЭМ				9,62	1,25	0,14	9,22	1,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,06)	
	МР				1393,83	1,00	16,73	3,04	50,85	
	НР от ФОТ		%	80			4,72		63,55	
	СП от ФОТ		%	37			2,32		29,39	
	ЗТР		чел-ч	42,90		1,15				0,59
Всего по позиции							28,87		224,50	0,59
Итого по подразделу							5928,91		10086,66	

Ремонт фасада

9	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100	4,76	752,69			E08-07-001-02		
		трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)	м2							
			верти							
			кальн							
			ой							
			проек							
			ции							
			для							

	ЗП				351,05	1,00	1671,00	16,00	26735,97	
	ЭМ				4,21	1,00	20,04	9,31	186,57	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				397,43	1,00	1891,77	5,18	9799,35	
	НР от ФОТ		%	93			1838,10		24864,45	
	СП от ФОТ		%	54			1136,28		14437,42	
	ЗТР		чел-ч	43,50		1,00				207,06
Всего по позиции							6557,19		76023,76	207,06
10	P62-41-1	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100	4,48	151,63			P62-41-1		
			м2							
			расчи							
			щенно							
			й							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			151,63	1,00	679,30	16,00	10868,84	
		НР от ФОТ	%	68			543,44		7390,81	
		СП от ФОТ	%	40			339,65		4347,54	
		ЗТР	чел-ч	20,80		1,00				93,18
Всего по позиции					1562,39				22607,19	93,18
11	P53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,07	10872,91			P53-15-2		
		отрем								
		онтир								
		ованн								
		ой								
		повер								
		ЗП			2808,86	1,00	196,62	16,00	3145,92	
		ЭМ			88,87	1,00	6,22	8,21	51,07	
		в т.ч. ЗПМ			12,62	1,00	(0,88)	16,00	(14,13)	
		МР			7975,18	1,00	558,26	6,72	3751,52	
		НР от ФОТ	%	73			169,85		2306,84	
		СП от ФОТ	%	56			138,25		1769,63	
		ЗТР	чел-ч	361,50		1,00				25,31

Всего по позиции					1069,20				11024,98	25,31
12	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещи	1,20	31,48			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	27,25	16,00	436,03	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	10,52	8,82	92,82	
		НР от ФОТ	%	73			23,44		318,30	
		СП от ФОТ	%	56			19,08		244,18	
		ЗТР	чел-ч	2,71		1,00				3,25

Всего по позиции					80,29				1091,33	3,25
13	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,10	2922,74			P61-10-1		
		отрем								
		онтир								
		ованн								
		ой								
		ЗП			1649,03	1,00	164,90	16,00	2638,45	
		ЭМ			1,21	1,00	0,12	5,49	0,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	127,25	4,49	571,35	
		НР от ФОТ	%	67			130,27		1767,76	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
17	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой	0,18	939,33			P62-22-1	32817,13	68,15
									3867,74	
		ЗП			261,48	1,00	47,07	16,00	753,06	
		ЭМ			12,20	1,00	2,20	9,25	20,31	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	119,82	2,44	292,35	
		НР от ФОТ	%	68			37,65		512,08	
		СП от ФОТ	%	40			23,53		301,22	
		ЗТР	чел-ч	31,58		1,00				5,68
Всего по позиции										
18	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,66	3582,78			P58-20-1	1879,02	5,68
		ЗП			330,04	1,00	217,83	16,00	3485,22	
		ЭМ			4,79	1,00	3,16	8,62	27,25	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,67)	16,00	(10,67)	
		МР			3247,95	1,00	2143,65	2,40	5144,75	
		НР от ФОТ	%	71			181,35		2482,08	
		СП от ФОТ	%	52			142,02		1817,86	
		ЗТР	чел-ч	41,41		1,00				27,33

Всего по позиции										
19	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашиваемой	0,06	731,89			P62-29-2	12957,16	27,33
									2688,01	
		ЗП			152,94	1,00	9,18	16,00	146,82	
		ЭМ			0,60	1,00	0,04	9,33	0,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			578,35	1,00	34,70	2,42	83,98	
		НР от ФОТ	%	68			7,34		99,84	
		СП от ФОТ	%	40			4,59		58,73	
		ЗТР	чел-ч	18,72		1,00				1,12
Всего по позиции										
				55,85			389,71	1,12		

Итого по подразделу

24534,21

223045,12

Исполнитель:

Граф

Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Ремонт отмостки

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,06	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП									
	НР от ФОТ			61		1,00	67,36	16,00	1077,75	
	СП от ФОТ			31			48,50		657,43	
	ЗТР						25,77		334,10	
			чел-ч	154,00		1,00				9,24

Всего по позиции

21	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,02	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП				117,74	1,00	2,35	16,00	37,68	
	ЭМ				2132,93	1,00	42,66	5,43	231,64	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(3,32)	16,00	(53,12)	
	МР				6,50	1,00	0,13	12,02	1,56	
	НР от ФОТ			109			7,26		98,97	
	СП от ФОТ			65			4,58		59,02	
	ЗТР		чел-ч	15,72		1,00				0,31

Всего по позиции

22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,20	233,78	1,00	514,32	1,00	514,32	
----	---------	--	----	------	--------	------	--------	------	--------	--

23	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,04	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	7,32	16,00	117,04	
	ЭМ				3314,87	1,00	132,59	5,51	730,60	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(10,42)	16,00	(166,64)	
	МР				9,10	1,00	0,36	12,02	4,38	
	НР от ФОТ			109			22,69		309,21	
	СП от ФОТ			65			14,32		184,39	
	ЗТР		чел-ч	24,19		1,00				

0,97
Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*
Ерошина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,04	950,70	1,00	4791,53	1,00	4791,53	0,97
Всего по позиции										
25	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,04	5822,09					
		ЗП			104,66	1,15	4,81	16,00		77,03
		ЭМ			27,45	1,25	1,37	8,74		12,00
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,10)	16,00		(1,62)
		МР			5689,98	1,00	227,60	5,26		1197,17
		НР от ФОТ	%	80			4,67			62,92
		СП от ФОТ	%	44			2,72			34,61
		ЗТР	цел-ч	12,64		1,15				0,58
Всего по позиции										
26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,04	28983,27	1,00	-1159,33	1,00	-1159,33	0,58
27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0011	32943,79	1,00	-36,24	1,00	-36,24	
28	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой (100х100х3 вес 1,0кг/м2)	т	0,04	46194,08	1,00	1847,76	1,00	1847,76	
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,04	64662,60					
		бетон			1312,20	1,15	60,36	16,00	965,78	
		а,			1377,50	1,25	68,88	7,39	508,99	
		бутоб			227,16	1,25	(11,36)	16,00	(181,73)	
		етона			61972,90	1,00	2478,92	4,64	11502,17	
		и					68,13		918,01	
		желез					39,62		504,90	
		----								8,28
		ЗП								
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80						
		СП от ФОТ	%	44						
		ЗТР	цел-ч	180,00		1,15				
Всего по позиции										
							2715,91	14399,85	8,28	

Исполнитель: *Еренин*
Еренин Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,08	2716,84	1,00	-11084,71	1,00	-11084,71	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,08	3860,95	1,00	15752,68	1,00	15752,68	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	0,40	324,90			E06-01-067-04		
		ЗП			259,81	1,15	119,51	16,00	1912,20	
		ЭМ			1,80	1,25	0,90	9,33	8,40	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	25,32	6,16	155,95	
		НР от ФОТ	%	80			113,54		1529,76	
		СП от ФОТ	%	44			66,03		841,37	
		ЗТР	чел-ч	28,90		1,15			13,29	

Всего по позиции										
33	E27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,04	346,77			325,30	4447,68	13,29
		ЗП			35,27	1,00	1,41	16,00	22,57	
		ЭМ			15,83	1,00	0,63	7,72	4,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,00	(0,04)	16,00	(0,56)	
		МР			295,67	1,00	11,83	4,03	47,66	
		НР от ФОТ	%	109			1,85		25,21	
		СП от ФОТ	%	65			1,17		15,03	
		ЗТР	чел-ч	4,58		1,00				0,18

Всего по позиции			16,89	115,36	0,18				
34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0128	3639,58	1,00	-46,59	1,00	-46,59
35	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (14м*0,1*0,02)	м3	0,028	3639,58	1,00	101,91	1,00	101,91

Итого по подразделу				14356,49		34871,72	
Козырек							

36	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,02	146,55		E46-04-008-04			
----	---------------	---	--------------------	------	--------	--	---------------	--	--	--

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	10,56		1,00				0,63
ЗТР										
Всего по позиции										
40	E06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 т	0,0027	12416,98						
	МДС35 п.4.7	1 м (M16/20x200, Ietfix, масса 1 шт-0,45кг)						E06-01-015-01		
	ЗП			2608,28	1,15	8,10	16,00		129,58	
	ЭМ			44,47	1,25	0,15	8,76		1,31	
	в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,01)	16,00		(0,17)	
	МР			9764,23	1,00	26,36	11,36		299,49	
	НР от ФОТ		80			7,70			103,80	
	СП от ФОТ		44			4,48			57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01	1,15					0,98
Всего по позиции										
41	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т	0,0362	1242,85			E09-03-014-01		
	МДС35 п.4.7		конст							
	ручки									
	ЗП			517,00	1,15	21,52	16,00		344,36	
	ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92		168,35	
	в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	(2,19)	16,00		(35,04)	
	МР			256,09	1,00	9,27	5,14		47,65	
	НР от ФОТ		69			19,21			261,79	
	СП от ФОТ		58			17,13			220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28	1,15					2,63
Всего по позиции										
42	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	
Всего по позиции										
43	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
	ЗП			158,63	1,00	3,76	16,00		60,15	
	ЭМ			20,96	1,00	0,50	8,68		4,31	
	в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,10)	16,00		(1,53)	
	МР			1696,34	1,00	40,20	3,91		157,19	
	НР от ФОТ		71			3,20			43,79	
	СП от ФОТ		52			2,51			32,07	
	ЗТР		цел-ч	21,35	1,00					0,51
Всего по позиции										
						50,17			297,51	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71			0,70		9,61	
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52		1,00				0,11

Всего по позиции

45	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62		28,47		129,57	0,11
----	---------------	--	--------	-------	---------	--	-------	--	--------	------

МДС35 п.4.7

	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69			7,03		95,80	
	СП от ФОТ		%	58			6,27		80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50		1,15				0,94

Всего по позиции

46	РХЦС. 2кв2015	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	0,94
----	---------------	---	----	-------	--------	------	--------	------	--------	------

стр63

47	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92			10,08		137,32	
	СП от ФОТ		%	44			5,15		65,67	
	ЗТР		чел-ч	112,75		1,15				1,17

Всего по позиции

48	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастики	100 м	0,022	2613,14		146,63		639,91	1,17
----	---------------	---	-------	-------	---------	--	--------	--	--------	------

МДС35 п.4.7 вулканизирующейся тиоколовой

	шва							E07-05-039-06		
--	-----	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
	ЗП				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	ЭМ				34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
	в т.ч. ЗПМ				1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
	МР									
	НР от ФОТ		%	119			6,97		94,82	
	СП от ФОТ		%	68			4,23		54,18	
	ЗТР		чел-ч	18,79		1,15				0,48

Всего по позиции

73,80

386,02

0,48

49 E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

100 м желоб ов E12-01-009-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

250,34 1,15 6,62 16,00 105,94
18,08 1,25 0,52 8,18 4,25
2,02 1,25 (0,06) 16,00 (0,93)
9201,89 1,00 211,64 2,91 615,88
92 7,21 98,32
44 3,69 47,02
31,41 1,15 0,83

Всего по позиции

229,68

871,41

0,83

50 E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
{К=2} МДС35 (за 2 раза вручную)
п.4.7

100 м2 окраш иваем ой E13-03-004-26

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

64,96 1,15 1,38 16,00 22,11
11,88 1,25 0,27 5,89 1,62
0,18 1,25 (0,00) 16,00 (0,07)
658,84 1,00 12,19 3,90 47,54
69 1,12 15,30
48 0,82 10,65
7,66 1,15 0,16

Всего по позиции

15,78

97,22

0,16

Итого по подразделу

2978,05

7496,42

Ремонт деревянных элементов фасада

51 P58-18-4 Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм м2 сменя емой обреш

P58-18-4

3632,33

0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				710,98	1,00	398,15	16,00	6370,38	
	ЭМ				48,39	1,00	27,10	9,19	249,03	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				2872,96	1,00	1608,86	4,44	7143,33	
	НР от ФОТ			71			330,46		4522,97	
	СП от ФОТ			52			258,80		3312,60	
	ЗТР			95,69		1,00				53,59

Всего по позиции

2623,37 21598,31 53,59

52 E15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза
МДС35 п.4.7

100 м2
окраш
иваем
ой

0,56 1244,41

E15-04-
024-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

266,02 1,15
3,31 1,25
0,13 1,25
975,08 1,00
80
37
32,56

171,32 16,00
2,32 9,17
(0,09) 16,00
546,04 2,42
162,84
80,13

2741,07
21,25
(1,46)
1321,43
2194,02
1014,74
20,97

Всего по позиции

962,65 7292,51 20,97

Итого по подразделу

3586,02 28890,82

Разные работы

53 A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т

3,33

24,19

A311-01-
146-1

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

3,88 1,00
20,31 1,00
0,00 1,00
0,00 1,00
85
48
0,58

12,92 16,00
67,63 7,07
(0,00) 16,00
0,00 0,00
12,92
7,75

206,73
478,16
(0,00)
0,00
175,72
99,23
1,93

Всего по позиции

101,22 959,84 1,93

54 A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

т

3,33

8,56

A310-
3005-1

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

8,56 1,00
0,00 1,00

28,50 4,42
(0,00) 0,00
125,99
(0,00)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

28,50 125,99 0,00

Итого по подразделу

129,72 1085,83

Прямые затраты по разделу

42970,34 192290,06

Накладные расходы по разделу

5259,27 71308,97

Сметная прибыль по разделу

3283,75 41877,54

Итого по разделу

51513,40 305476,57

Итого по всем разделам

305476,57

Масса мусора

3,33

Заработная плата

90366,99

Эксплуатация машин

4141,25

в том числе заработная плата машинистов

560,76

Материалы

97781,82

Накладные расходы по смете

71308,97

Сметная прибыль по смете

41877,54

Итого

305476,57

НДС, %

18,00

Всего

360462,35

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 360462,35 руб
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

И.И.И.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в отрасли ЖКХ»

Исполнитель: *Ерощ*
Еромина Н.Н.