

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

"/  
" " 2015 г.

Наименование стройки: Г. Алексин, ул. Горького, 15  
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

"/  
" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 342,18 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость 566 чел. час.  
Сметная заработная плата 72,993 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2  
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ

Е08-07-  
001-02

ЗП  
ЗМ  
В т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

вертика  
льной  
проекции  
и для  
наружны  
х лесов

351,05 1,00 16,00 29 909,46  
4,21 1,00 9,31 208,71  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 10 962,51  
1,00 27 815,80

231,64

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП ОП ФОТ			%	54					
ЗТР			цел-ч	43,50				16 151,11	

**Всего по позиции**

85 047,59 15 971,38

2 Е46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2 0,0448

Е46-04-012-02

Досок	1 306,07	1,00	16,00	936,19	
ЗП	230,65	1,00	7,93	81,94	
ЗМ	97,68	1,00	16,00	(70,02)	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	0,00	
МР		1,00		845,22	7,74
НР ОП ФОТ				482,98	
СП ОП ФОТ					
ЗТР	172,76				

**Всего по позиции**

2 346,33 52 373,44

3 Е10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

Е10-01-034-06

ЗП	1 190,53	1,15	16,00	981,38	
ЗМ	311,76	1,25	8,28	144,56	
В п.ч. ЗПМ	8,33	1,25	16,00	(7,46)	
МР	6 730,13	1,00	4,73	1 426,14	
НР ОП ФОТ		1,15		889,96	7,51
СП ОП ФОТ				425,20	
ЗТР	145,72				

**Всего по позиции**

3 867,24 86 322,32

4 Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200\*1600  
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18\*1.02\*1.057

5 Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МПС35 п.4.7 камню плоских 0,0138

Е15-02-031-01

ЗП	1 771,24	1,15	16,00	449,75	
ЗМ	61,39	1,25	7,93	8,40	
В п.ч. ЗПМ	26,00	1,25	16,00	(7,18)	
МР	2 510,45	1,00	3,90	135,11	
НР ОП ФОТ		1,15		365,54	3,24
СП ОП ФОТ				169,06	
ЗТР	204,06				

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

1 127,86 81 728,99

6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцелатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0138	E15-04- 005-03				
---	------------------------------	---	---	--------	-------------------	--	--	--	--

ЭП	359,50	1,15	16,00	91,28					
ЭМ	9,62	1,25	9,22	1,53					
в п.ч. ЭПМ	0,25	1,25	16,00	(0,07)					
МР	1 393,83	1,00	3,04	58,47					
НР оп ФОТ		1,15		73,08					0,68
СП оп ФОТ	80								
3ТР	37			33,80					
цел-ч	42,90								

Всего по позиции

258,16 18 707,25

7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,017	P58-20- 1				
ЭП	330,04	1,00	16,00	89,77					
ЭМ	4,79	1,00	8,62	0,70					
в п.ч. ЭПМ	1,01	1,00	16,00	(0,27)					
МР	3 247,95	1,00	2,40	132,52					
НР оп ФОТ		1,00		63,93					0,70
СП оп ФОТ	71			46,82					
3ТР	52								
цел-ч	41,41								

Всего по позиции

333,74 19 631,76

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0031	39 841,20	1,00	1,00	-123,51	
9	Каталог РХНЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	1,70	160,65	1,00	1,00	273,11	

10	P61-10-1	Ремонт штукатурки тлалких фасадов по камню и бетону с землн и 100 м2 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	отремон тирован ной поверхн ости	0,015	P61-10- 1				
----	----------	---	--	-------	--------------	--	--	--	--

ЭП	1 649,03	1,00	16,00	395,77					
ЭМ	1,21	1,00	5,49	0,10					
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	1 272,50	1,00	4,49	85,70					
НР оп ФОТ		1,00		265,17					3,03
СП оп ФОТ	67			158,31					
цел-ч	40								

Исполнитель:  
Автонова Л.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч						
			201,84						

Всего по позиции

905,05 60 336,67

11 Р62-41-1  
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2  
расчище  
нной  
поверхн  
ости

Р62-41-1

ЗП  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

151,63  
1,00  
16,00  
12 882,48  
8 760,09  
5 152,99

110,45

Всего по позиции

26 795,56 5 046,24

12 Р62-25-1  
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработ  
анной  
поверхн  
ости

Р62-25-1

ЗП  
ЗМ  
В п.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

34,62  
26,22  
0,00  
307,42  
1,00  
16,00  
13 341,64  
2 005,74  
1 179,85

22,84

Всего по позиции

20 257,33 3 804,19

13 Е15-04-019-07  
МПС35 п.4.7  
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности

100 м2  
окрашив  
аемой  
поверхн  
ости

Е15-04-019-07

ЗП  
ЗМ  
В п.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

112,32  
3,73  
0,00  
527,56  
1,15  
16,00  
10 271,44  
212,72  
(0,00)  
13 109,87  
8 217,15  
3 800,43

73,96

Всего по позиции

35 611,61 7 165,31

Исполнитель:  
Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1889	52 289,28	1,00	1,00	-9 877,44	

15 Прайс лист  
Краска фасадная акриловая  
Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152

16 Р62-22-1  
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцислкой старой краски с земли и лесов (цоколь)

100 м2 окрашив аэмой поверхн остли	0,38	Р62-22-1	1	17 039,15	
ЗП	261,48	1,00	16,00	1 589,80	
ЭМ	12,20	1,00	9,25	42,88	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	665,65	1,00	2,44	617,19	
НР оп ФОТ		1,00		1 081,06	12,00
СП оп ФОТ				635,92	
ЗТР	31,58				

Всего по позиции 3 966,85 10 439,08

17 Р61-10-1  
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2  
согл. деф. акта лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест  
до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (штрабы)

100 м2 отремон тирован ной поверхн остли	0,0864	Р61-10-1	1		
ЗП	1 649,03	1,00	16,00	2 279,62	
ЭМ	1,21	1,00	5,49	0,57	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	1 272,50	1,00	4,49	493,65	
НР оп ФОТ		1,00		1 527,35	17,44
СП оп ФОТ				911,85	
ЗТР	201,84				

Всего по позиции 5 213,04 60 336,11

18 Е15-04-001-01  
МДС35 п.4.7  
Окраска клеевая (штрабы)

100 м2 окрашив аэмой поверхн остли	0,0864	Е15-04-001-01			
ЗП	51,23	1,15	16,00	81,44	
ЭМ	2,10	1,25	9,12	2,07	
В п.ч. ЗПМ	0,13	1,25	16,00	(0,22)	
МР	61,10	1,00	4,92	25,97	
НР оп ФОТ		1,15		65,33	

Исполнитель:  
Антонова Н.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СИ ОП ФОТ		%	37					
	ЗТР		цел-ч	6,27				30,21	

Всего по позиции

205,02 2 372,92

Прямые затраты по разделу

124 205,50

Накладные расходы по разделу

51 975,42

Сметная прибыль по разделу

29 178,53

Итого по разделу

205 359,45

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

19	Е06-01-015-10 МПС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0,0525		Е06-01-015-10			
	ЗП				104,66	1,15	16,00	101,10	
	ЗМ				27,45	1,25	8,74	15,74	
	В п.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(2,12)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	1 571,29	
	НР ОП ФОТ		%	80		1,15		82,58	0,76
	СП ОП ФОТ		%	44				45,42	
	ЗТР		цел-ч	12,64					

Всего по позиции

1 816,13 34 592,95

20 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

т -0,0015 32 943,79 1,00 1,00 -49,42

21 2040100 Торчакаганая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т -0,0525 28 983,27 1,00 1,00 -1 521,62

22 2040064 Сетка из проволоки холоднокатанной (100\*100\*3)

т 0,0525 46 194,08 1,00 1,00 2 425,19

23 Е06-01-001-01  
МПС35 п.4.7 Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, 0,0525 Е06-01-001-01

бутобетона и железобетона в деле

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 267,59
ЗМ	1 377,50	1,25	7,39	668,04
В п.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(238,52)
МР	61 972,90	1,00	4,64	15 096,60
НР ОП ФОТ		1,15		1 204,89

10,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СЛ ОТ ФОТ			%	44					
ЗТР			уел-у	180,00					

Всего по позиции

24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,355	2 716,84	1,00	1,00	-14 548,68	
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	--

25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,355	3 860,95	1,00	1,00	20 675,39	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

26 Е06-01-067-04 Железнение поверхности  
МДС3 п.4.7

Железнение поверхности		100 м2 поверхн ости	0,525	Е06-01- 067-04			
ЭП			259,81	1,15	16,00	2 509,76	
ЭМ			1,80	1,25	9,33	11,02	
в т.ч. ЭПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
МР			63,29	1,00	6,16	204,68	
НР от ФОТ	%			1,15		2 007,81	17,45
СП от ФОТ	%					1 104,29	
ЗТР	цел-ч		28,90				

Всего по позиции

5 837,56 11 119,16

Прямые затраты по разделу

28 426,68

Накладные расходы по разделу

3 295,28

Сметная прибыль по разделу

1 812,40

Итого по разделу

33 534,36

Двери

27	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,06					
----	---------------	---	--------	------	--	--	--	--	--

ЭП									
ЭМ									
в т.ч. ЭПМ									
МР									
НР от ФОТ			%	84					
СП от ФОТ			%	48					
ЗТР			цел-ч	103,91					

Всего по позиции

1 983,12 33 052,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Е09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,00			Е09-04-012-01		
	ЭП				22,25	1,15	16,00	2 456,40	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	888,82	
	В п.ч. ЭПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	1 244,13	
	НР оп ФОТ		%	69		1,15		1 694,92	16,56
	СП оп ФОТ		%	58				1 424,71	
	37P		цел-ч	2,40					
<b>Всего по позиции</b>									
29	2038126	Дверь металлическая двустворчатая, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98	
30	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,0344			Е15-02-031-01		
	ЭП				1 771,24	1,15	16,00	1 121,12	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	20,93	
	В п.ч. ЭПМ				26,00	1,25	16,00	(17,89)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	336,80	
	НР оп ФОТ		%	80		1,15		911,21	8,07
	СП оп ФОТ		%	37				421,43	
	37P		цел-ч	204,06					
<b>Всего по позиции</b>									
31	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцепадными водозамульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности осли	0,0344			Е15-04-005-03		
	ЭП				359,50	1,15	16,00	227,55	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	3,81	
	В п.ч. ЭПМ				0,25	1,25	16,00	(0,17)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	145,76	
	НР оп ФОТ		%	80		1,15		182,18	1,70
	СП оп ФОТ		%	37				84,26	
	37P		цел-ч	42,90					
<b>Всего по позиции</b>									
								643,56	18 708,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу	36 713,18
Накладные расходы по разделу	3 500,55
Сметная прибыль по разделу	2 337,40
<b>Итого по разделу</b>	<b>42 551,13</b>

# Козырек

32	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,04	E46-04-008-04	
	ЭП				115,91	1,00
	ЭМ				30,64	1,00
	в п.ч., ЗПМ				0,00	1,00
	МР				0,00	1,00
	НР от ФОТ			84		
	СП от ФОТ			48		
	ЗТР			15,90		
						0,64

## Всего по позиции

178,84 4 471,00

33	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 п. конструкций	0,06	E09-03-014-01	
	ЗП				361,90	1,00
	ЭМ				328,83	1,00
	в п.ч., ЗПМ				33,88	1,00
	МР				0,00	1,00
	НР от ФОТ			69		
	СП от ФОТ			58		
	ЗТР			44,296		

2,66

## Всего по позиции

986,21 16 436,83

34	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	P69-2-1	
	ЗП				43,76	1,00
	ЭМ				10,28	1,00
	в п.ч., ЗПМ				0,00	1,00
	МР				0,00	1,00
	НР от ФОТ			66		
	СП от ФОТ			40		

0,33

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

5,49

1 498, 83

1 498, 83

0,63

000,000 7

218 988,89

90'061 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Р58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			Р58-12-2		
		ЭП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЭПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71				87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	цел-ч	21,35					

<b>Всего по позиции</b>									
40	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025			Р58-13-1		
		ЭП			33,85	1,00	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	0,84	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		9,61	0,11
		СП от ФОТ	%	52				7,04	
		ЗТР	цел-ч	4,52					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>593,82</b>	<b>12 554,33</b>

<b>Всего по позиции</b>									
41	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,023			Е09-04-002-01		
	МДС35 п.4.7	ЭП			290,04	1,15	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	82,46	
		в т.ч. ЭПМ			35,00	1,25	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	6,23	24,13	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		95,80	0,94
		СП от ФОТ	%	58				80,53	
		ЗТР	цел-ч	35,50					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>405,66</b>	<b>17 637,39</b>

42	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	<b>643,45</b>	
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

43	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,009			Е12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7	ЭП			898,62	1,15	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	1,69	
		в т.ч. ЭПМ			2,52	1,25	16,00	(0,45)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	92		1,15		137,32	1,17

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	44					
	СП от ФОТ		цел-ч	112,75				65,67	
	ЗТР								

**Всего по позиции**

639,91 71 101,11

44 Е07-05-039-06 Устройство термемизации горизонтальных и вертикальных стыков  
МДС35 п.4.7 стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тикополовой шва

ЗП	159,34	1,15	16,00	64,50					
ЭМ	833,00	1,25	3,78	86,59					
В т.ч. ЗПМ	34,50	1,25	16,00	(15,18)					
МР	1 620,80	1,00	2,41	85,93					
НР от ФОТ		1,15		94,82					0,48
СП от ФОТ		68		54,18					
ЗТР	18,79								

**Всего по позиции**

386,02 17 546,36

45 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных  
МДС35 п.4.7

100 М	0,023	Е12-01-009-02							
желобов									
ЗП	250,34	1,15	16,00	105,94					
ЭМ	18,08	1,25	8,18	4,25					
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(0,93)					
МР	9 201,89	1,00	2,91	615,88					
НР от ФОТ		1,15		98,32					0,83
СП от ФОТ		44		47,02					
ЗТР	31,41								

**Всего по позиции**

871,41 37 887,39

46 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-  
{K=2.00} МДС35 115

100 м2	0,0185	Е13-03-004-26							
окрашив									
аэмой									
поверхн									
остн									
ЗП	64,96	1,15	16,00	22,11					
ЭМ	11,88	1,25	5,89	1,62					
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,07)					
МР	658,84	1,00	3,90	47,54					
НР от ФОТ		1,15		15,30					0,16
СП от ФОТ		48		10,65					
ЗТР	7,66								

**Всего по позиции**

97,22 5 255,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу 6 154,22

Накладные расходы по разделу 1 309,69

Сметная прибыль по разделу 911,35

**Итого по разделу 8 375,26**

**Мусор**

47	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,50						
		ЭП			3,88	1,00	16,00	31,04		
		ЭМ			20,31	1,00	7,07	71,80		
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	%	85		1,00		26,38	0,29	
		СП от ФОТ	%	48				14,90		
		ЗТР	цел-ч	0,58						

**Всего по позиции 144,12 288,24**

48	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,50						
		ЭМ			8,56	1,00	4,42	18,92		
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		

**Всего по позиции 18,92 37,84**

Прямые затраты по разделу 121,76

Накладные расходы по разделу 26,38

Сметная прибыль по разделу 14,90


**Итого по разделу 163,04**

Итого по всем разделам 289 983,24

Масса мусора 0,50

Заработная плата 72 992,73

Эксплуатация машин 3 822,11





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе заработная плата машинистов								541,21	

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

118 806,50  
60 107,32  
34 254,58  
289 983,24  
52 196,98  
342 180,22

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Заслужено в сумме 342 180,22  
Затверждено на основании сметы  
и сметной документации заказчика

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»