

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование строики:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.8
Наименование объекта: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.8
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 662,208 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1380 чел.час.
Сметная заработная плата 178,168 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0342	1536,72			E46-04-012-02		
	ЗП				1306,07	1,00	44,67	16,00	714,68	
	ЭМ				230,65	1,00	7,89	7,93	62,55	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(3,34)	16,00	(53,45)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	47,53		645,23	5,91
	СП от ФОТ		%	48			28,56		368,70	
	ЭТР		чел-ч	172,76						

Всего по позиции

128,65 1791,16 5,91

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

Всего по позиции	365,59	2952,23	5,73
------------------	--------	---------	------

4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,02	3582,78	P58-20-1
		ЭП			330,04	1,00
		ЭМ			4,79	1,00
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00
		МР			3247,95	1,00
		НР от ФОТ	%	71		1,00
		СП от ФОТ	%	52		
		ЗТР	цел-ч	41,41		
						6,60
						0,10
						(0,02)
						64,96
						5,50
						4,30
						16,00
						16,00
						2,40
						155,90
						75,21
						55,08
						0,83
						(0,32)
						0,83
						105,61
						0,83
						16,00
						16,00
						2,40
						155,90
						75,21
						55,08
						0,83

5	Сталь листовая оцинкованная	толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0037	39841,20	1,00	-147,41	1,00	-147,41
1011875									

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.	Итого
7	Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоских	м2	100	0,012	4343,08
					Е15-02-031-01

ЭП	1771,24	1,15	24,44	16,00	391,09
ЭМ	61,39	1,25	0,92	7,93	7,30
В Т.Ч. ЗПМ	26,00	1,25	(0,39)	16,00	(6,24)
МР	2510,45	1,00	30,13	3,90	117,49
НР ОТ ФОР	80	1,15	23,59		317,86
					2,82

Исполнитель: Ерохин А.И.

фотографирование комплекса «Строительный эксперт» (6.4.3.3.6.11.5)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СП от ФОТ			37	11,61							147,01
ЗТР			цел-ч	204,06							

[illegible]

Всего по позиции	28,87	224,50	0,59
Итого по подразделу	10198,56	15844,57	

Ремонт фасада

[illegible]

Всего по позиции		10138,84	117549,35	320,16
10	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором	10 м трещи	4,40
				31,48
				P53-14-1
	ЗП		22,71	1,00
	ЭМ		0,00	1,00
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00
			99,92	16,00
			0,00	0,00
			(0,00)	16,00
				1598,78
				0,00
				(0,00)
				0,00

3

Исполнитель: *Граф-Ереница* **Граф-Ереница**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	73	8,77	1,00	38,59	8,82	340,35	
	СП от ФОТ		%	56		1,00	85,93		1167,11	11,92
	ЗТР		чел-ч	2,71			69,95		895,32	
	Всего по позиции				294,39				4001,56	11,92
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	2,24	2922,74			P61-10-1		
	ЗП		отрем							
	ЭМ		онтир							
	в т.ч. ЗПМ		ованн							
	МР		ой		1649,03	1,00	3693,83	16,00	59101,24	
	НР от ФОТ				1,21	1,00	2,71	5,49	14,88	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	ЗТР				1272,50	1,00	2850,40	4,49	12798,30	
			%	67			2918,12		39597,83	452,12
			%	40			1846,91		23640,50	
			чел-ч	201,84						

	Всего по позиции				11311,97				135152,75	452,12
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	5,12	151,63			P62-41-1		
	ЗП		расчи							
	НР от ФОТ		шенно							
	СП от ФОТ		й		151,63	1,00	776,35	16,00	12421,53	
	ЗТР					1,00	621,08		8446,64	106,50
			%	68			388,17		4968,61	
			%	40						
			чел-ч	20,80						

	Всего по позиции				1785,60				25836,78	106,50
13	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	7,36	368,26			P62-25-1		
	ЗП		обраб							
	ЭМ		отанн							
	в т.ч. ЗПМ		ой							
	МР				34,62	1,00	254,80	16,00	4076,85	
	НР от ФОТ				26,22	1,00	192,98	5,59	1078,75	
	СП от ФОТ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	ЗТР				307,42	1,00	2262,61	8,15	18440,28	
			%	68			203,84		2772,26	31,57
			%	40			127,40		1630,74	
			чел-ч	4,29						

Исполнитель: *Граф*
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,36	1071,10			P62-25-7	27998,88	31,57
									3041,63	
		ЗП			188,09	1,00	1384,34	16,00	22149,48	
		ЭМ			1,37	1,00	10,08	8,85	89,24	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	6488,87	2,99	19401,72	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	1107,47		15061,65	173,70
		СП от ФОТ	%	40			692,17		8859,79	
		ЗТР	чел-ч	23,60						

Всего по позиции										
15	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,62	643,61			E15-04-019-07	65561,88	173,70
									9682,93	
		ЗП			112,32	1,15	855,09	16,00	13681,47	
		ЭМ			3,73	1,25	30,87	9,18	283,35	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	3492,45	5,00	17462,24	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	812,34		10945,18	98,51
		СП от ФОТ	%	37			399,76		5062,14	
		ЗТР	чел-ч	12,94						

Всего по позиции										
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2516	52289,28	1,00	-13155,98	1,00	-13155,98	
17	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	189,1429	120,00	1,00	22697,15	1,00	22697,15	

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,74	939,33			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	193,50	16,00	3095,92	
		ЭМ			12,20	1,00	9,03	9,25	83,51	
		в т.ч. ЗПП			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	

Исполнитель: *Бриф*
Еронина Н.Н.

[illegible]

Всего по позиции

	Всего по позиции								
19	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,84	3582,78	P58-20-1	946,66	7724,93	23,37
		ЗП			330,04		277,23	16,00	4435,74
		ЭМ			4,79		4,02	8,62	34,68
		в т.ч. ЗПМ			1,01		(0,85)	16,00	(13,57)
		НР			3247,95		2728,28	2,40	6547,87
		НР от ФОТ	%	71			230,81	3159,01	34,78
		СП от ФОТ	%	52			180,75	2313,64	
		ЗТР	цел-ч	41,41					

Всего по позиции

Всего по позиции					3421,09	16490,94	34,78
20	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,03	731,89	P62-29-2	
		окрашиваемой					
		ой					
	ЗП				152,94	1,00	
	ЭМ				0,60	1,00	73,41
	в т.ч. ЭПМ				0,00	0,02	0,17
	МР				578,35	1,00	(0,00)
	НР от ФОТ					17,35	16,00
	СП от ФОТ					2,42	2,42
	ЗТР					1,00	41,99
						3,67	49,92
						2,29	29,36
						18,72	

Всего по позиции

Всего по позиции	27,92	194,85	0,56
Итого по подразделу	55782,71	457487,47	

Итого по подразделу

Ремонт откоски	Итого по подразделу	55782,71	457487,47
21 Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	0,074	2073,12
	ЗП		448,80
	ЭМ		1624,32
	в т.ч. ЗПМ		147,58
	МР		0,00
	НР от ФОТ	88	
	СП от ФОТ	48	
	ЗТР	57,76	
			4,27
			338,93
			16,00
			4,06
			16,00
			0,00
			0,00
			45,90
			26,48
			531,38
			488,01
			(174,73)
			0,00
			621,38
			338,93

9

Исполнитель: *Брод*
Бродина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,111	1122,66			E01-02-057-02	1979,70	4,27
	ЗП									
	НР от ФОТ			61	1122,66	1,00	124,62	16,00	1993,84	
	СП от ФОТ			31		1,00	89,72		1216,24	17,09
	ЗТР		чел-ч	154,00			47,67		618,09	
Всего по позиции										
23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,037	2257,17			E27-04-001-01	3828,17	17,09
	ЗП									
	ЭМ				117,74	1,00	4,36	16,00	69,70	
	в т.ч. ЗПМ				2132,93	1,00	78,92	5,43	428,53	
	МР				166,00	1,00	(6,14)	16,00	(98,27)	
	НР от ФОТ			109	6,50	1,00	0,24	12,02	2,89	
	СП от ФОТ			65		1,00	13,44		183,09	0,58
	ЗТР		чел-ч	15,72			8,48		109,18	
Всего по позиции										
24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,07	233,78	1,00	951,48	1,00	951,48	
Всего по позиции										
25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,074	3506,85			E27-04-001-04	793,39	0,58
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				182,88	1,00	13,53	16,00	216,53	
	НР от ФОТ				3314,87	1,00	245,30	5,51	1351,61	
	СП от ФОТ				260,38	1,00	(19,27)	16,00	(308,29)	
	ЗТР				9,10	1,00	0,67	12,02	8,09	
				109		1,00	41,99		572,05	1,79
				65			26,49		341,13	

Исполнитель: *Браф*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР чел-ч 24,19										
Всего по позиции										
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,324	950,70	1,00	8864,33	1,00	8864,33	1,79
27	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,074	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	8,91	16,00	142,51	
		ЭМ			27,45	1,25	2,54	8,74	22,19	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,19)	16,00	(2,99)	
		МР			5689,98	1,00	421,06	5,26	2214,77	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	8,64		116,40	1,08
		СП от ФОТ	%	44			5,02		64,02	
		ЗТР	чел-ч	12,64						
Всего по позиции										
28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,074	28983,27	1,00	-2144,76	1,00	-2144,76	1,08
29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0021	32943,79	1,00	-69,18	1,00	-69,18	
30	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,074	46194,08	1,00	3418,36	1,00	3418,36	
31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,074	64662,60			E06-01-001-01		
		а, бетон				1,15	111,67	16,00	1786,69	
		бутобетона				1,25	127,42	7,39	941,62	
		и железобетон				1,25	(21,01)	16,00	(336,20)	
		ЗП			1312,20	1,15	111,67	16,00	1786,69	
		ЭМ			1377,50	1,25	127,42	7,39	941,62	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(21,01)	16,00	(336,20)	
		МР			61972,90	1,00	4585,99	4,64	21279,01	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	126,05		1698,31	15,32
		СП от ФОТ	%	44			73,31		934,07	
		ЗТР	чел-ч	180,00						

Исполнитель: *Еромина И.И.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,548	2716,84	1,00	-20506,71	1,00	-20506,71	15,32
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,548	3860,95	1,00	29142,45	1,00	29142,45	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,74	324,90			E06-01-067-04		
	ЗП				259,81	1,15	221,10	16,00	3537,57	
	ЭМ				1,80	1,25	1,67	9,33	15,53	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	46,83	6,16	288,50	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	210,04		2830,06	24,59
	СП от ФОТ		%	44			122,16		1556,53	
	ЗТР		чел-ч	28,90						
Всего по позиции										
35	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2	0,074	346,77			E27-06-011-01		
	ЗП				35,27	1,00	2,61	16,00	41,76	
	ЭМ				15,83	1,00	1,17	7,72	9,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,00	(0,07)	16,00	(1,04)	
	МР				295,67	1,00	21,88	4,03	88,17	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	3,42		46,65	0,34
	СП от ФОТ		%	65			2,16		27,82	
	ЗТР		чел-ч	4,58						
Всего по позиции										
36	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0237	3639,58	1,00	-86,26	1,00	-86,26	
37	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (25м*0,1*0,02)	м3	0,05	3639,58	1,00	181,98	1,00	181,98	
Итого по подразделу										
Козырек							26776,56		66483,58	

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	2,05		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

Всего по позиции										
39	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2	89,93	0,33
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56						

Всего по позиции										
40	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Ietfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01	172,95	0,63
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	7,70		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		чел-ч	315,01						

Всего по позиции										
41	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0362	1242,85			E09-03-014-01	591,27	0,98
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	19,21		261,79	2,63



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	58		17,13				
ЗТР				63,28		220,05				

Всего по позиции

42 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций **88,39** **1042,20** **2,63**

43 P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	0,0237	1875,93	P58-12-2					
ЭП				158,63	1,00	3,76	16,00		60,15	
ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68		4,31	
в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00		(1,53)	
МР				1696,34	1,00	40,20	3,91		157,19	
НР от ФОТ			71		1,00	3,20			43,79	0,51
СП от ФОТ			52							
ЗТР			21,35			2,51			32,07	

Всего по позиции

44 P58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок **50,17** **297,51** **0,51**

44 P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55	P58-13-1					
ЭП				33,85	1,00	0,85	16,00		13,54	
ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30		0,84	
в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00		(0,00)	
МР				1051,09	1,00	26,28	3,75		98,54	
НР от ФОТ			71		1,00	0,70			9,61	0,11
СП от ФОТ			52			0,55			7,04	
ЗТР			4,52							

Всего по позиции

45 E09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька МДС35 п.4.7 **28,47** **129,57** **0,11**

45 E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька МДС35 п.4.7	100 м2	0,023	1098,62	E09-04-002-01					
ЭП				290,04	1,15	7,67	16,00		122,74	
ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48		82,46	
в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00		(16,10)	
МР				168,40	1,00	3,87	6,23		24,13	
НР от ФОТ			69		1,15	7,03			95,80	0,94
СП от ФОТ			58			6,27			80,53	
ЗТР			35,50							

Всего по позиции

43,25 **405,66** **0,94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	РХЦС. 3/2015 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 стр59		м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
47	Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и МДС35 п.4.7 т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)		100 м2 покры	0,009	14460,12			Е12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	10,08		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44			5,15		65,67	
	ЗТР		чел-ч	112,75						
	Всего по позиции						146,63		639,91	1,17
48	Е07-05-039-06 Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой МДС35 п.4.7 вулканизирующейся тиоколовой		100 м шва	0,022	2613,14			Е07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
	МР				1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	6,97		94,82	0,48
	СП от ФОТ		%	68			4,23		54,18	
	ЗТР		чел-ч	18,79						
	Всего по позиции						73,80		386,02	0,48
49	Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб ов	0,023	9470,31			Е12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	7,21		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41						
	Всего по позиции						229,68		871,41	0,83



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2	окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03-004-26		
	{K=2} МДС35	(за 2 раза вручную)								
	п.4.7									
		ЗП			64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
		ЭМ			11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
		МР			658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1,12		15,30	0,16
		СП от ФОТ	%	48			0,82		10,65	
		ЗТР	чел-ч	7,66						

Всего по позиции

15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу

2932,52 6913,90

Ремонт деревянных элементов фасада

51	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100	0,82	1244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7		м2							
		ЗП			266,02	1,15	250,86	16,00	4013,71	
		ЭМ			3,31	1,25	3,39	9,17	31,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,13)	16,00	(2,13)	
		МР			975,08	1,00	799,57	2,42	1934,95	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	238,44		3212,67	30,70
		СП от ФОТ	%	37			117,34		1485,86	
		ЗТР	чел-ч	32,56						

Всего по позиции

1409,60 10678,30 30,70

Итого по подразделу

1409,60 10678,30

Разные работы

52	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	11,04	24,19			A311-01-146-1		
		ЗП			3,88	1,00	42,84	16,00	685,36	
		ЭМ			20,31	1,00	224,22	7,07	1585,25	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85		1,00	42,84		582,56	6,40
		СП от ФОТ	%	48			25,70		328,97	
		ЗТР	чел-ч	0,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
53	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	11,04	12,36	12,36	1,00	136,45	4,42	603,13	
	ЭМ			0,00	0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ									
Всего по позиции										
							136,45		603,13	0,00
Итого по подразделу										
							472,05		3785,27	
Прямые затраты по разделу										
							81434,19		347325,46	
Накладные расходы по разделу										
							10001,20		135552,95	
Сметная прибыль по разделу										
							6136,61		78314,68	
Итого по разделу										
							97572,00		561193,09	

Итого по всем разделам										
									561193,09	
Масса мусора										
									11,04	
Заработная плата										
									178167,59	
Эксплуатация машин										
									7892,77	
в том числе заработная плата машинистов										
									1072,46	
Материалы										
									161265,10	
Накладные расходы по смете										
									135552,95	
Сметная прибыль по смете										
									78314,68	
Итого										
									561193,09	
НДС, %										
									101014,76	
Всего										
									662207,85	

Согласовано в сумме 662 207,85 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
18,00
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ерохина Н.Н.