

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_ " \_\_ 20\_\_ г.

\_\_ " \_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада здания по адресу ул.Каминскогод.47.а.секцияА г.Тула  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

10.11.17

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

687,556 тыс. руб.  
193,161 тыс. руб.  
1 495,990 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,047	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		8,12 0,36
		ЗП			1 306,07		61,39	16	982,16	
		ЭМ			230,65		10,84	7,93	85,97	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		4,59	16	73,46	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	65,32	84=110*(0.9 *0.85)	886,72	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	39,26	48=70*(0.85 *0.8)	506,70	
		Всего по позиции					176,81		2 461,55	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн- откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,047	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		7,88 0,04
		ЛВУХСТВОПАТЫХ								
		ЗП			1 190,53	1,15	64,35	16	1 029,57	
		ЭМ			311,76	1,25	18,32	8,28	151,66	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,49	16	7,83	
		МР			6 730,13		316,31	4,73	1 496,17	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	68,86	90=118*(0.9 *0.85)	933,66	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	34,72	43=63*(0.85 *0.8)	446,08	
		Всего по позиции					502,56		4 057,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотный откидной 1,5*1,1	м2	3,7	2 703,74		10 003,84		10 003,84	
4	каталог	Блок оконный 0,5м2	м2	1	2 703,74		2 703,74		2 703,74	
5	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,022	3 582,78			ТЕР58-20-1		0,91
		ЗП			330,04		7,26	16	116,17	
		ЭМ			4,79		0,11	8,62	0,91	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,02	16	0,36	
		МР			3 247,95		71,45	2,4	171,49	
		НР от ФОТ		83			6,04	71=83*0.85	82,74	
		СП от ФОТ		65			4,73	52=65*0.8	60,60	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>89,59</b>		<b>431,91</b>	
6	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,004	39 841,20		-159,36		-159,36	
7	прайс	Отлив оконный 200мм	м	2,2	160,55		353,21		353,21	
8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0228	1 016,21			ТЕР46-04-012		2,37
		ЗП			785,56		17,91	03	286,57	0,18
		ЭМ			230,65		5,26	7,93	41,70	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,23	16	35,63	
		МР								
		НР от ФОТ		110		0,9	19,94	84=110*(0.9*0.85)	270,65	
		СП от ФОТ		70		0,85	11,98	48=70*(0.85*0.8)	154,66	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>55,09</b>		<b>753,58</b>	
9	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы подвал	1 м2 проема	2,28	62,10			ТЕР09-04-012		6,29
		ЗП			22,25	1,15	58,35	01	933,43	
		ЭМ			14,47	1,25	41,25	8,19	337,76	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		57,86	8,17	472,76	
		НР от ФОТ		90		0,9	47,26	69=90*(0.9*0.85)	644,07	
		СП от ФОТ		85		0,85	42,16	58=85*(0.85*0.8)	541,39	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>246,88</b>		<b>2 929,41</b>	
10	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополотная ДПМ-01/30.	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
11	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,024	4 343,08			ТЕР15-02-031		5,63
		ЗП			1 771,24	1,15	48,89	16	782,18	0,06
		ЭМ			61,39	1,25	1,84	7,93	14,60	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,78	16	12,48	
		МР			2 510,45		60,25	3,9	234,98	
		НР от ФОТ		105		0,9	46,94	80=105*(0.9*0.85)	635,73	
		СП от ФОТ		55		0,85	23,22	37=55*(0.85*0.8)	294,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>181,14</b>		<b>1 961,51</b>	
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,024	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,57
		ЗП			188,09		4,51	16	72,23	
		ЭМ			1,37		0,03	8,85	0,29	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		21,17	2,99	63,26	
		НР от ФОТ	%	80			3,61	68=80*0.85	49,12	
		СП от ФОТ	%	50			2,26	40=50*0.8	28,89	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31,58</b>		<b>213,79</b>	
13	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,18
		ЗП			359,50	1,15	9,92	16	158,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,29	9,22	2,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,12	
		МР			1 393,83		33,45	3,04	101,69	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	9,38	80=105*(0.9*0.85)	127,10	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	4,64	37=55*(0.85*0.8)	58,79	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>57,68</b>		<b>449,00</b>	
<b>Фасад</b>										
14	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9	752,69			ТЕР08-07-001 02		391,5
		ЗП			351,05		3 159,45	16	50 551,20	
		ЭМ			4,21		37,89	9,31	352,80	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		3 576,87	5,18	18 528,12	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	3 469,08	93=122*(0.9*0.85)	47 012,62	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	2 148,43	54=80*(0.85*0.8)	27 297,65	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12 391,72</b>		<b>143 742,39</b>	
15	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,9	368,26			ТЕРр62-25-1		3,86
		ЗП			34,62		31,16	16	498,53	
		ЭМ			26,22		23,60	5,59	131,91	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		276,67	8,15	2 254,92	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ		80			24,93	68=80*0.85	339,00	
		СП от ФОТ		50			15,58	40=50*0.8	199,41	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>371,94</b>		<b>3 423,77</b>	
<b>16</b>	<b>ТЕРр62-41-1</b>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхностью	6,3	151,63			ТЕРр62-41-1		131,04
		ЗП			151,63		955,27	16	15 284,30	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР					764,22	68=80*0.85	10 393,32	
		НР от ФОТ	%	80			477,64	40=50*0.8	6 113,72	
		СП от ФОТ	%	50			<b>2 197,13</b>		<b>31 791,34</b>	
<b>17</b>	<b>ТЕРр62-25-7</b>	<b>Всего по позиции</b> Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	9	1 071,10			ТЕРр62-25-7		212,4
		ЗП			188,09		1 692,81	16	27 084,96	
		ЭМ			1,37		12,33	8,85	109,08	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		7 934,76	2,99	23 724,99	
		НР от ФОТ	%	80			1 354,25	68=80*0.85	18 417,77	
		СП от ФОТ	%	50			846,41	40=50*0.8	10 833,98	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>11 840,56</b>		<b>80 170,78</b>	
<b>18</b>	<b>ТЕРр61-10-3</b>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхностью	2,7	2 811,71			ТЕРр61-10-3		508,28
		ЗП			1 538,00		4 152,60	16	66 441,60	
		ЭМ			1,21		3,27	5,49	17,93	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		3 435,75	4,49	15 426,53	
		НР от ФОТ	%	79			3 280,55	67=79*0.85	44 515,87	
		СП от ФОТ	%	50			2 076,30	40=50*0.8	26 576,64	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12 948,47</b>		<b>152 978,57</b>	
<b>19</b>	<b>ТЕР15-04-019-07</b>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхностью	8,1	643,61			ТЕР15-04-019-07		120,54
		ЗП			112,32	1,15	1 046,28	16	16 740,19	
		ЭМ			3,73	1,25	37,75	9,18	346,68	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			527,56		4 273,23	5	21 366,18	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	988,73	80=105*(0.9*0.85)	13 392,15	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	489,14	37=55*(0.85*0.8)	6 193,87	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6 835,13</b>		<b>58 039,07</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,3078	52 289,28		-16 094,64		-16 094,64	
21	каталог	Краска акриловая	кг	230,85	120,00		27 702,00		27 702,00	
цоколь										
22	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9	370,14			ТЕРр62-21-1		13,44
		ЗП			123,62		111,26	16	1 780,13	
		ЭМ			6,18		5,56	9,21	51,23	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			240,34		216,31	3,1	670,54	
		НР от ФОТ	%	80			89,01	68=80*0.85	1 210,49	
		СП от ФОТ	%	50			55,63	40=50*0.8	712,05	
		Всего по позиции					477,77		4 424,44	
карниз										
Вход в подвал										
23	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,15	75,07			ТЕР46-04-008 04		1,29
		ЗП			62,55		9,38	16	150,12	
		ЭМ			12,52		1,88	5,5	10,33	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	9,29	84=110*(0.9*0.85)	126,10	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	5,58	48=70*(0.85*0.8)	72,06	
		Всего по позиции					26,13		358,61	
24	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,15	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		6,12 0,49
		ЗП			290,04	1,15	50,03	16	800,51	
		ЭМ			640,18	1,25	120,03	4,48	537,75	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	6,56	16	105,00	
		МР			168,40		25,27	6,23	157,37	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	45,84	69=90*(0.9*0.85)	624,80	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	40,89	58=85*(0.85*0.8)	525,20	
		Всего по позиции					282,06		2 645,63	
25	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	17,25	243,27		4 196,41		4 196,41	
отмостка										
26	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкци	0,11	2 150,95			ТЕРр68-12-5		8,55 1,85
		ЗП			587,56		64,63	16	1 034,11	
		ЭМ			1 563,39		171,97	7,4	1 272,60	
		в т.ч. ЗПМ			212,65		23,39	16	374,26	
		МР								
		НР от ФОТ	%	104			91,54	88=104*0.85	1 239,37	
		СП от ФОТ	%	60			52,81	48=60*0.8	676,02	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>380,95</b>		<b>4 222,10</b>	
27	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта гравитов: 2	100 м3 грунта	0,22	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		33,88
		ЗП			1 122,66		246,99	16	3 951,76	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	177,83	61=80*(0.9*0.85)	2 410,57	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	94,47	31=45*(0.85*0.8)	1 225,05	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>519,29</b>		<b>7 587,38</b>	
28	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,055	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,86 0,76
		ЗП			117,74		6,48	16	103,61	
		ЭМ			2 132,93		117,31	5,43	637,00	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		9,13	16	146,08	
		МР			6,50		0,35	12,02	4,30	
		НР от ФОТ	%	142			22,17	121=142*0.85	302,12	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	12,61	65=95*(0.85*0.8)	162,30	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>158,92</b>		<b>1 209,33</b>	
29	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,05	233,78		1 414,37		1 414,37	
30	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,11	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		2,66 2,27
		ЗП			182,88		20,12	16	321,87	
		ЭМ			3 314,87		364,64	5,51	2 009,14	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		28,64	16	458,27	
		МР			9,10		0,99	12,02	12,03	
		НР от ФОТ	%	142			69,24	121=142*0.85	943,97	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	39,37	65=95*(0.85*0.8)	507,09	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>494,36</b>		<b>3 794,10</b>	
31	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	13,86	950,70		13 176,70		13 176,70	
32	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и наботонков	1 т	0,022	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,32
		ЗП			104,66	1,15	2,65	16	42,37	
		ЭМ			27,45	1,25	0,75	8,74	6,60	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,89	
		МР			5 689,98		125,18	5,26	658,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	2,56	80=105*(0.9 *0.85)	34,61	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	1,50	44=65*(0.85 *0.8)	19,03	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>132,64</b>		<b>761,05</b>	
33	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,022	28 983,27		-637,63		-637,63	
34	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,022	46 194,08		1 016,27		1 016,27	
35	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобето на в деле	0,022	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		4,55 0,5
	ЗП				1 312,20	1,15	33,20	16	531,18	
	ЭМ				1 377,50	1,25	37,88	7,39	279,94	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	6,25	16	99,95	
	МР				61 972,90		1 363,40	4,64	6 326,19	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	37,28	80=105*(0.9 *0.85)	504,90	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	21,80	44=65*(0.85 *0.8)	277,70	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 493,56</b>		<b>7 919,91</b>	
36	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,244	2 716,84		-6 096,59		-6 096,59	
37	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	2,244	3 860,95		8 663,97		8 663,97	
38	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,22	324,90			ТЕР06-01-067 04		7,31
	ЗП				259,81	1,15	65,73	16	1 051,71	
	ЭМ				1,80	1,25	0,50	9,33	4,62	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				63,29		13,92	6,16	85,77	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	62,11	80=105*(0.9 *0.85)	841,37	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	36,32	44=65*(0.85 *0.8)	462,75	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>178,58</b>		<b>2 446,22</b>	
39	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,022	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,1
	ЗП				35,27		0,78	16	12,42	
	ЭМ				15,83		0,35	7,72	2,69	
	в т.ч. ЗПМ				0,88		0,02	16	0,31	
	МР				295,67		6,50	4,03	26,21	
	НР от ФОТ		%	142			1,14	121=142*0.8 5	15,40	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	0,65	65=95*(0.85 *0.8)	8,27	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>9,42</b>		<b>64,99</b>	
40	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,007	3 639,58		-25,48		-25,48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТСЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,74	3 639,58		2 693,29		2 693,29	
Дверь										
42	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	731,89			ТЕРр62-29-2		2,25
		ЗП			152,94		18,35	16	293,64	
		ЭМ			0,60		0,07	9,33	0,67	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			578,35		69,41	2,42	167,96	
		НР от ФОТ	%	80			14,68	68=80*0.85	199,68	
		СП от ФОТ	%	50			9,18	40=50*0.8	117,46	
		Всего по позиции					111,69		779,41	
Ремонт Входа в подъезд										
43	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс гнвза 1)	1 т	13,07	12,36			ТСЦП310-3008-1		
		ЗП			12,36		161,55	4,42	714,01	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					161,55		714,01	
44	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	13,07	24,19			ТСЦП311-01-146-1		7,58
		ЗП			3,88		50,71	16	811,39	
		ЭМ			20,31		265,45	7,07	1 876,72	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			50,71	85=100*0.85	689,68	
		СП от ФОТ	%	60			30,43	48=60*0.8	389,47	
		Всего по позиции					397,30		3 767,26	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Элементы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции										
Материалы										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Строительные металлические конструкции										
Отделочные работы										
Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Конструкции из кирпича и блоков										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
3 573,73										
4 057,14										
12 707,58										
625,76										
19 437,35										
72 056,94										
120 803,54										
143 742,39										
152 978,57										





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Благоустройство (ремонтно-строительные)									4 222,10	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									7 587,38	
Автомобильные дороги									22 327,31	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									14 073,20	
Перевозка грузов автотранспортом									714,01	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									3 767,26	
Итого									582 674,26	
В том числе:										
Материалы									150 525,90	
Машины и механизмы									8 997,25	
ФОТ									193 161,31	
Накладные расходы									146 843,59	
Сметная прибыль									84 460,85	
18%									104 881,37	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>687 555,63</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 687 555,63 руб  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

*м.п.*

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный координационный центр  
 по ценообразованию в строительстве»