

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.6  
Наименование объекта: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.6  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 670,953 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1380 чел.час.  
Сметная заработная плата 178,11 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0342	1536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1306,07	1,00	44,67	16,00	714,68	
		ЭМ			230,65	1,00	7,89	7,93	62,55	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,34)	16,00	(53,45)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	47,53		645,23	5,91
		СП от ФОТ	%	48			28,56		368,70	
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

128,65 1791,16 5,91

1

10232

Исполнитель: *с.граф*  
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	8232,42	0,0342	8232,42			E10-01-034-06		
	ЗП		1190,53	1,15	46,82	16,00	749,18			
	ЭМ		311,76	1,25	13,33	8,28	110,35			
	в т.ч. ЗПМ		8,33	1,25	(0,36)	16,00	(5,70)			
	МР		6730,13	1,00	230,17	4,73	1088,71			
	НР от ФОТ			90						
	СП от ФОТ			43						
	ЗТР			145,72						

<b>Всего по позиции</b>										
3	РХЦС 3/2015 стр49	Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1800 x 1900 - 1шт; Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	2703,74	3,42	9246,79	1,00	9246,79	1,00	9246,79	5,73
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оливок, карнизов) шириной до 0,4 м	3582,78	0,02				P58-20-1		
	ЗП		330,04	1,00	6,60	16,00	105,61			
	ЭМ		4,79	1,00	0,10	8,62	0,83			
	в т.ч. ЗПМ		1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,32)			
	МР		3247,95	1,00	64,96	2,40	155,90			
	НР от ФОТ			71						
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			41,41						

<b>Всего по позиции</b>										
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	39841,20	-0,0037	-147,41	1,00	-147,41	1,00	-147,41	0,83
6	РХЦС 3/2015 стр50	Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062	201,96	2,00	403,92	1,00	403,92	1,00	403,92	

7	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	4343,08	0,012				E15-02-031-01		
	ЗП		1771,24	1,15	24,44	16,00	391,09			
	ЭМ		61,39	1,25	0,92	7,93	7,30			
	в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	(0,39)	16,00	(6,24)			
	МР		2510,45	1,00	30,13	3,90	117,49			
	НР от ФОТ			80						
	ЗТР				23,59		317,86			

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			37			11,61			147,01	
ЗТР			204,06							

Всего по позиции

8	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами МС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке откосов	100 м2	0,012	1762,95		E15-04-005-03	90,69	980,75	2,82
	ЗП					359,50	1,15	4,96	16,00	79,38	
	ЭМ					9,62	1,25	0,14	9,22	1,33	
	в т.ч. ЗПМ					0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,06)	
	МР					1393,83	1,00	16,73	3,04	50,85	
	НР от ФОТ				80		1,15	4,72		63,55	0,59
	СП от ФОТ				37			2,32		29,39	
	ЗТР				42,90						

Всего по позиции

28,87	224,50	0,59
-------	--------	------

Итого по подразделу

10198,56	15844,57	
----------	----------	--

Ремонт фасада

9	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад )	100 м2	7,36	752,69		E08-07-001-02			
	ЗП					351,05	1,00	2583,73	16,00	41339,65	
	ЭМ					4,21	1,00	30,99	9,31	288,48	
	в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР					397,43	1,00	2925,08	5,18	15151,94	
	НР от ФОТ				93		1,00	2842,10		38445,87	320,16
	СП от ФОТ				54			1756,94		22323,41	
	ЗТР				43,50						

Всего по позиции

10138,84	117549,35	320,16
----------	-----------	--------

10	P53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором		10 м	3,20	31,48		P53-14-1			
	ЗП					22,71	1,00	72,67	16,00	1162,75	
	ЭМ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				8,77	1,00	28,06	8,82	247,52	
	НР от ФОТ		%	73		1,00	62,50		848,81	8,67
	СП от ФОТ		%	56			50,87		651,14	
	ЗТР		чел-ч	2,71						
	<b>Всего по позиции</b>						<b>214,10</b>		<b>2910,22</b>	<b>8,67</b>
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	2,20	2922,74			P61-10-1		
	ЗП				1649,03	1,00	3627,87	16,00	58045,86	
	ЭМ				1,21	1,00	2,66	5,49	14,61	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1272,50	1,00	2799,50	4,49	12569,76	
	НР от ФОТ		%	67			2866,01		38890,73	444,05
	СП от ФОТ		%	40			1813,93		23218,34	
	ЗТР		чел-ч	201,84						
	<b>Всего по позиции</b>						<b>11109,97</b>		<b>132739,30</b>	<b>444,05</b>

12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи шенно й	5,16	151,63			P62-41-1		
	ЗП				151,63	1,00	782,41	16,00	12518,57	
	НР от ФОТ		%	68			625,93		8512,63	107,33
	СП от ФОТ		%	40			391,21		5007,43	
	ЗТР		чел-ч	20,80						

	<b>Всего по позиции</b>						<b>1799,55</b>		<b>26038,63</b>	<b>107,33</b>
13	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простейших с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,36	368,26			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	254,80	16,00	4076,85	
	ЭМ				26,22	1,00	192,98	5,59	1078,75	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	2262,61	8,15	18440,28	
	НР от ФОТ		%	68			203,84		2772,26	31,57
	СП от ФОТ		%	40			127,40		1630,74	
	ЗТР		чел-ч	4,29						

Исполнитель: *Ершова*  
Ершова Н.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,36	1071,10			P62-25-7	27998,88	31,57
	ЗП				188,09	1,00	1384,34	16,00	22149,48	
	ЭМ				1,37	1,00	10,08	8,85	89,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	6488,87	2,99	19401,72	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	1107,47		15061,65	173,70
	СП от ФОТ		%	40			692,17		8859,79	
	ЗТР		чел-ч	23,60						

Всего по позиции										
15	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,62	643,61			E15-04-019-07	65561,88	173,70
	ЗП				112,32	1,15	855,09	16,00	13681,47	
	ЭМ				3,73	1,25	30,87	9,18	283,35	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	3492,45	5,00	17462,24	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	812,34		10945,18	98,51
	СП от ФОТ		%	37			399,76		5062,14	
	ЗТР		чел-ч	12,94						

Всего по позиции										
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2516	52289,28	1,00	-13155,98	1,00	-13155,98	
17	Прайс	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	189,1429	120,00	1,00	22697,15	1,00	22697,15	
18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов ( цоколь )	100 м2 окраш иваем ой	0,74	939,33			P62-22-1		
	ЗП				261,48	1,00	193,50	16,00	3095,92	
	ЭМ				12,20	1,00	9,03	9,25	83,51	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	

Исполнитель: *Ерохина*  
ЕРОХИНА Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MP										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
665,65										
1,00										
1,00										
492,58										
154,80										
96,75										
31,58										
946,66										
7724,93										
23,37										
34,78										

Ремонт отмостки										
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см										
с помощью молотков отбойных пневматических										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
MP										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
152,94										
0,60										
0,00										
578,35										
68										
40										
18,72										
0,56										
0,56										
29,36										
73,41										
0,17										
(0,00)										
16,00										
2,42										
41,99										
49,92										
29,36										
194,85										
0,56										
442365,71										
34,78										

Всего по позиции										
Итого по подразделу										
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см										
с помощью молотков отбойных пневматических										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
MP										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
2073,12										
0,086										
448,80										
1624,32										
147,58										
0,00										
88										
48										
57,76										
4,97										
393,90										
194,85										
0,56										
442365,71										
34,78										

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
22	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100	0,129	1122,66			E01-02-057-02	2300,75	4,97
	ЗП		м3							
	НР от ФОТ		%	61	1122,66	1,00	144,82	16,00	2317,17	
	СП от ФОТ		%	31		1,00	104,27		1413,47	19,87
	ЗТР		чел-ч	154,00			55,39		718,32	
<b>Всего по позиции</b>										
23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100	0,043	2257,17			E27-04-001-01	4448,96	19,87
	ЗП		м3							
	ЭМ		материала		117,74	1,00	5,06	16,00	81,01	
	в т.ч. ЗПМ		основания (в		2132,93	1,00	91,72	5,43	498,02	
	МР		плотн		166,00	1,00	(7,14)	16,00	(114,21)	
	НР от ФОТ		---		6,50	1,00	0,28	12,02	3,36	
	СП от ФОТ			109		1,00	15,62		212,79	0,68
	ЗТР		чел-ч	65			9,85		126,89	
<b>Всего по позиции</b>										
24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,73	233,78	1,00	1105,78	1,00	1105,78	
<b>Всего по позиции</b>										
25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100	0,086	3506,85			E27-04-001-04	922,07	0,68
	ЗП		м3							
	ЭМ		материала		182,88	1,00	15,73	16,00	251,64	
	в т.ч. ЗПМ		основания (в		3314,87	1,00	285,08	5,51	1570,78	
	МР		плотн		260,38	1,00	(22,39)	16,00	(358,28)	
	НР от ФОТ		---		9,10	1,00	0,78	12,02	9,41	
	СП от ФОТ			109		1,00	48,79		664,81	2,08
	ЗТР		чел-ч	65			30,78		396,45	

Исполнитель: *Брел*  
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			чел-ч	24,19						
<b>Всего по позиции</b>										
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	10,836	950,70	1,00	10301,79	1,00	10301,79	2,08
27	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,086	5822,09			E06-01-015-10		
	ЭП				104,66	1,15	10,35	16,00	165,61	
	ЭМ				27,45	1,25	2,95	8,74	25,79	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,22)	16,00	(3,47)	
	МР				5689,98	1,00	489,34	5,26	2573,92	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	10,04		135,26	1,25
	СП от ФОТ		%	44			5,84		74,40	
	ЗТР		чел-ч	12,64						

<b>Всего по позиции</b>										
28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,086	28983,27	1,00	-2492,56	1,00	-2492,56	1,25

29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0024	32943,79	1,00	-79,07	1,00	-79,07	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	--------	------	--------	--

30	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,086	46194,08	1,00	3972,69	1,00	3972,69	
----	---------	-------------------------------------------------------------	---	-------	----------	------	---------	------	---------	--

31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,086	64662,60			E06-01-001-01		
	ЭП				1312,20	1,15	129,78	16,00	2076,43	
	ЭМ				1377,50	1,25	148,08	7,39	1094,32	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	(24,42)	16,00	(390,72)	
	МР				61972,90	1,00	5329,67	4,64	24729,67	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	146,49		1973,72	17,80
	СП от ФОТ		%	44			85,19		1085,55	
	ЗТР		чел-ч	180,00						

Исполнитель: *Ерощ*  
Ерощина И.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-8,772	2716,84	1,00	-23832,12	1,00	-23832,12	
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8,772	3860,95	1,00	33868,25	1,00	33868,25	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2	0,86	324,90			E06-01-067-04		
		ЗП			259,81	1,15	256,95	16,00	4111,23	
		ЭМ			1,80	1,25	1,94	9,33	18,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	54,43	6,16	335,29	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	244,10		3288,98	28,58
		СП от ФОТ	%	44			141,97		1808,94	
		ЗТР	чел-ч	28,90						

Всего по позиции										
35	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2	0,086	346,77			E27-06-011-01		
		ЗП			35,27	1,00	3,03	16,00	48,53	
		ЭМ			15,83	1,00	1,36	7,72	10,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,00	(0,08)	16,00	(1,21)	
		МР			295,67	1,00	25,43	4,03	102,47	
		НР от ФОТ	%	109		1,00	3,98		54,22	0,39
		СП от ФОТ	%	65			2,51		32,33	
		ЗТР	чел-ч	4,58						

Всего по позиции										
36	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0275	3639,58	1,00	-100,09	1,00	-100,09	
37	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (29м*0,1*0,02)	м3	0,058	3639,58	1,00	211,10	1,00	211,10	

Итого по подразделу										
Козырек							31119,77		77265,86	

Исполнитель: *Граф*  
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	2,05		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

<b>Всего по позиции</b>										
39	P69-2-2 {K-2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56						

<b>Всего по позиции</b>										
40	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	7,70		103,80	0,98
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		чел-ч	315,01						

<b>Всего по позиции</b>										
41	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей ( металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0362	1242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	19,21		261,79	2,63

Исполнитель: *Ерохина И.И.*  
Ерохина И.И.

Фототравляющий комплекс «Серебряный Эксперт» (6.4.1.0773)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
СП от ФОТ			%		58						17,13	220,05
ЗТР			чел-ч		63,28							

Всего по позиции										
42	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбороварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	2,63
43	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93	P58-12-2				
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	3,20		43,79	0,51
	СП от ФОТ		%	52			2,51		32,07	
	ЗТР		чел-ч	21,35						
Всего по позиции										
44	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55	P58-13-1				
	ЗП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ		%	71		1,00	0,70		9,61	0,11
	СП от ФОТ		%	52			0,55		7,04	
	ЗТР		чел-ч	4,52						
Всего по позиции										
45	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62	E09-04-002-01				
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	7,03		95,80	0,94
	СП от ФОТ		%	58			6,27		80,53	
	ЗТР		чел-ч	35,50						
Всего по позиции										
							43,25	405,66	0,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

46 РХЩС. 3/2015 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18\*1,02\*1,062  
стр59

47	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	МДС35 п.4.7	покры								
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	10,08		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44			5,15		65,67	
	ЗТР		цел-ч	112,75						

**Всего по позиции** **146,63** **639,91** **1,17**

48	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м	0,022	2613,14			E07-05-039-06		
	МДС35 п.4.7	вулканизирующей тиоколовой шва								
	ЗП				159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
	МР				1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119		1,15	6,97		94,82	0,48
	СП от ФОТ		%	68			4,23		54,18	
	ЗТР		цел-ч	18,79						

**Всего по позиции** **73,80** **386,02** **0,48**

49	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,023	9470,31			E12-01-009-02		
	МДС35 п.4.7	желоб ов								
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	7,21		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		цел-ч	31,41						

**Всего по позиции** **229,68** **871,41** **0,83**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 (K=2) МДС35 ( за 2 раза вручную) п.4.7	окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1,12		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66						

Всего по позиции

15,78 97,22 0,16

Итого по подразделу

2932,52 6913,90

#### Ремонт деревянных элементов фасада

51	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза МДС35 п.4.7	окраш иваем ой	100	0,82	1244,41		E15-04-024-02		
	ЗП				266,02	1,15	250,86	16,00	4013,71	
	ЭМ				3,31	1,25	3,39	9,17	31,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,13)	16,00	(2,13)	
	МР				975,08	1,00	799,57	2,42	1934,95	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	238,44		3212,67	30,70
	СП от ФОТ		%	37			117,34		1485,86	
	ЗТР		чел-ч	32,56						

Всего по позиции

1409,60 10678,30 30,70

Итого по подразделу

1409,60 10678,30

#### Разные работы

52	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	10,84	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	42,06	16,00	672,95	
	ЭМ				20,31	1,00	220,16	7,07	1556,53	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	42,06		572,01	6,29
	СП от ФОТ		%	48			25,24		323,02	
	ЗТР		чел-ч	0,58						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
53	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	10,84	12,36	12,36	1,00	133,98	4,42	3124,51	6,29
<b>ЭМ</b>										
<b>в т.ч. ЭПМ</b>										
<b>Всего по позиции</b>										
<b>Итого по подразделу</b>										
<b>Прямые затраты по разделу</b>										
<b>Накладные расходы по разделу</b>										
<b>Сметная прибыль по разделу</b>										
<b>Итого по разделу</b>										

<b>Итого по всем разделам</b>										
<b>Масса мусора</b>										
<b>Зарботная плата</b>										
<b>Эксплуатация машин</b>										
<b>в том числе заработная плата машинистов</b>										
<b>Материалы</b>										
<b>Накладные расходы по смете</b>										
<b>Сметная прибыль по смете</b>										
<b>Итого</b>										
<b>НДС, %</b>										
<b>Всего</b>										

Согласовано в сумме 670952,57 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*