

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.1
Наименование объекта: г. Тула, п. Менделеевский, ул. Л.Толстого, д.1
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 670,493 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1349 чел. час.
Сметная заработная плата 174,105 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ФАСАД

Ремонт фасада

1	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)	100 м2	7,12	752,69			E08-07-001-02		
			ЗП		351,05	1,00	2499,48		16,00	39991,62
			ЭМ		4,21	1,00	29,98		9,31	279,07
			в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)		16,00	(0,00)
			МР		397,43	1,00	2829,70		5,18	14657,85
			НР от ФОТ		93	1,00	2749,42			37192,21
										309,72

Исполнитель: *Ерохина Н.А.*

Исполнитель: *Ерф-*
Еренина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,12	368,26			P62-25-1		
	ЗП				34,62	1,00	246,49	16,00	3943,91	
	ЭМ				26,22	1,00	186,69	5,59	1043,58	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	2188,83	8,15	17838,97	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	197,20		2681,86	30,54
	СП от ФОТ		%	40			123,25		1577,56	
	ЗТР		чел-ч	4,29						
Всего по позиции					2942,46				27085,88	30,54
6	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	7,12	1071,10			P62-25-7		
	ЗП				188,09	1,00	1339,20	16,00	21427,21	
	ЭМ				1,37	1,00	9,75	8,85	86,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	6277,28	2,99	18769,06	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	1071,36		14570,50	168,03
	СП от ФОТ		%	40			669,60		8570,88	
	ЗТР		чел-ч	23,60						
Всего по позиции					9367,19				63423,98	168,03
7	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	6,70	643,61			E15-04- 019-07		
	ЗП				112,32	1,15	865,43	16,00	13846,81	
	ЭМ				3,73	1,25	31,24	9,18	286,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	3534,65	5,00	17673,26	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	822,15		11077,45	99,70
	СП от ФОТ		%	37			404,59		5123,32	
	ЗТР		чел-ч	12,94						
Всего по позиции					5658,06				48007,61	99,70
8	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2546	52289,28	1,00	-13312,85	1,00	-13312,85	

Всего по позиции		537,28	4384,43	13,26			
11	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,84	3582,78	P58-20-1		
	ЗП		330,04	1,00	277,23	16,00	4435,74
	ЭМ		4,79	1,00	4,02	8,62	34,68
	в т.ч. ЗПМ		1,01	1,00	(0,85)	16,00	(13,57)
	МР		3247,95	1,00	2728,28	2,40	6547,87
	НР от ФОТ			71	230,81		3159,01
	СП от ФОТ			52	180,75		2313,64
	ЗТР			41,41			

Всего по позиции	27,92	194,85	0,56
Итого по подразделу	54108,40	439203,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт отмостки										
13	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,12	2073,12			P68-13-2		
	ЗП				448,80	1,00	53,86	16,00	861,70	
	ЭМ				1624,32	1,00	194,92	4,06	791,37	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(17,71)	16,00	(283,35)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00	74,43		1007,64	6,93
	СП от ФОТ		%	48			42,94		549,62	
	ЗТР		чел-ч	57,76						
Всего по позиции										
							366,15		3210,33	6,93
14	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,18	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	202,08	16,00	3233,26	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	145,50		1972,29	27,72
	СП от ФОТ		%	31			77,30		1002,31	
	ЗТР		чел-ч	154,00						
Всего по позиции										
							424,88		6207,86	27,72

15	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,06	2257,17			E27-04-001-01		
	ЗП		матер		117,74	1,00	7,06	16,00	113,03	
	ЭМ		иала		2132,93	1,00	127,98	5,43	694,91	
	в т.ч. ЗПМ		основ		166,00	1,00	(9,96)	16,00	(159,36)	
	МР		ания		6,50	1,00	0,39	12,02	4,69	
	НР от ФОТ		(в			1,00	21,79		296,91	0,94
	СП от ФОТ		плотн				13,75		177,05	
	ЗТР		---							
			%	109						
			%	65						
			чел-ч	15,72						
Всего по позиции										
							170,97		1286,59	0,94

16	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,60	233,78	1,00	1542,95	1,00	1542,95	
----	---------	--	----	------	--------	------	---------	------	---------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотн ...	0,12	3506,85			E27-04-001-04		
	ЗП				182,88	1,00	21,95	16,00	351,13	
	ЭМ				3314,87	1,00	397,78	5,51	2191,79	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,00	(31,25)	16,00	(499,93)	
	МР				9,10	1,00	1,09	12,02	13,13	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	68,08		927,66	2,90
	СП от ФОТ		%	65			42,95		553,19	
	ЗТР		чел-ч	24,19						
	Всего по позиции						531,85		4036,90	2,90
18	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	15,12	950,70	1,00	14374,58	1,00	14374,58	
19	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,12	5822,09			E06-01-015-10		
	МДС35 п.4.7									
	ЗП				104,66	1,15	14,44	16,00	231,09	
	ЭМ				27,45	1,25	4,12	8,74	35,99	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	(0,30)	16,00	(4,85)	
	МР				5689,98	1,00	682,80	5,26	3591,52	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	14,01		188,75	1,74
	СП от ФОТ		%	44			8,15		103,81	
	ЗТР		чел-ч	12,64						
	Всего по позиции						723,52		4151,16	1,74
20	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,12	28983,27	1,00	-3477,99	1,00	-3477,99	
21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0034	32943,79	1,00	-112,01	1,00	-112,01	
22	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,12	46194,08	1,00	5543,29	1,00	5543,29	

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 Бетон а, бутоб етона и желез -----	0,12	64662,60			E06-01- 001-01		
		ЗП			1312,20	1,15	181,08	16,00	2897,34	
		ЭМ			1377,50	1,25	206,63	7,39	1526,96	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(34,07)	16,00	(545,18)	
		МР			61972,90	1,00	7436,75	4,64	34506,51	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	204,40		2754,02	24,84
		СП от ФОТ	%	44			118,87		1514,71	
		ЗТР	чел-ч	180,00						

Всего по позиции			8147,73	43199,54	24,84
------------------	--	--	---------	----------	-------

24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-12,24	2716,84	1,00	-33254,12	1,00	-33254,12	
----	---------	--	----	--------	---------	------	-----------	------	-----------	--

25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	12,24	3860,95	1,00	47258,03	1,00	47258,03	
----	---------	----------------------------------	----	-------	---------	------	----------	------	----------	--

26	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 повер	1,20	324,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	358,54	16,00	5736,60	
		ЭМ			1,80	1,25	2,70	9,33	25,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	75,95	6,16	467,84	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	340,61		4589,28	39,88
		СП от ФОТ	%	44			198,09		2524,10	
		ЗТР	чел-ч	28,90						

Всего по позиции			975,89	13343,01	39,88
------------------	--	--	--------	----------	-------

27	E27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покры тия	0,12	346,77			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,00	4,23	16,00	67,72	
		ЭМ			15,83	1,00	1,90	7,72	14,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,00	(0,11)	16,00	(1,69)	
		МР			295,67	1,00	35,48	4,03	142,99	
		НР от ФОТ	%	109		1,00	5,55		75,66	0,55
		СП от ФОТ	%	65			3,50		45,12	

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР										
4,58										
чел-ч										
Всего по позиции										
28	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0384	3639,58	1,00	-139,76	1,00	-139,76	0,55
29	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (40м*0,1*0,02)	м3	0,08	3639,58	1,00	291,17	1,00	291,17	0,55
Итого по подразделу							43417,79	107807,68		
Козырек										
30	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	2,05		27,73	0,33
	СП от ФОТ		%	40			1,31		16,80	
	ЗТР		чел-ч	5,49						

Всего по позиции										
31	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	3,94		53,32	0,63
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		чел-ч	10,56						

Всего по позиции										
32	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)	1 т	0,0027	12416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	

Исполнитель: *Граф*
Ерохина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
		МР			9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
		НР от ФОТ		80		1,15	7,70		103,80	0,98
		СП от ФОТ		44			4,48		57,09	
		ЗТР	цел-ч	315,01						
		Всего по позиции					46,79		591,27	0,98
33	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст ручки	0,0362	1242,85			E09-03-014-01		
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
		МР			256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	19,21		261,79	2,63
		СП от ФОТ	%	58			17,13		220,05	
		ЗТР	цел-ч	63,28						
		Всего по позиции					88,39		1042,20	2,63

34	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

35	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
		ЭМ			20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
		МР			1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	3,20		43,79	0,51
		СП от ФОТ	%	52			2,51		32,07	
		ЗТР	цел-ч	21,35						

36	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	0,70		9,61	0,11
		СП от ФОТ	%	52			0,55		7,04	
		ЗТР	цел-ч	4,52						

Исполнитель: *Ерощ*
Ерощина И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
37	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2 покры	0,023	1098,62				E09-04-002-01		
	ЗП			290,04	1,15	7,67	16,00		122,74	
	ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48		82,46	
	в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	(1,01)	16,00		(16,10)	
	МР			168,40	1,00	3,87	6,23		24,13	
	НР от ФОТ		69		1,15	7,03			95,80	0,94
	СП от ФОТ		58			6,27			80,53	
	ЗТР		35,50							
Всего по позиции										
38	РХИЩС. 3/2015 стр59	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	
Всего по позиции										
39	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2 покры	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП			898,62	1,15	9,30	16,00		148,81	
	ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83		1,69	
	в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	(0,03)	16,00		(0,45)	
	МР			13542,34	1,00	121,88	2,35		286,42	
	НР от ФОТ		92		1,15	10,08			137,32	1,17
	СП от ФОТ		44			5,15			65,67	
	ЗТР		112,75							
Всего по позиции										
40	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,022	2613,14			E07-05-039-06		
	ЗП			159,34	1,15	4,03	16,00		64,50	
	ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78		86,59	
	в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	(0,95)	16,00		(15,18)	
	МР			1620,80	1,00	35,66	2,41		85,93	
	НР от ФОТ		119		1,15	6,97			94,82	0,48
	СП от ФОТ		68			4,23			54,18	
	ЗТР		18,79							
Всего по позиции										
							73,80	386,02	0,48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб ов	0,023	9470,31			E12-01- 009-02		
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПП				2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
	МР				9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	7,21		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44			3,69		47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41						
Всего по позиции										
					229,68				871,41	0,83
42	E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 {K=2} МДС35 (за 2 раза вручную) п.4.7		100 м2 окраш иваем ой	0,0185	735,68			E13-03- 004-26		
	ЗП				64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПП				0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
	МР				658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15	1,12		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48			0,82		10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66						
Всего по позиции										
					15,78				97,22	0,16
Итого по подразделу										
					2932,52				6913,90	
Ремонт деревянных элементов фасада										
43	E15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза МДС35 п.4.7		100 м2 окраш иваем ой	0,82	1244,41			E15-04- 024-02		
	ЗП				266,02	1,15	250,86	16,00	4013,71	
	ЭМ				3,31	1,25	3,39	9,17	31,11	
	в т.ч. ЗПП				0,13	1,25	(0,13)	16,00	(2,13)	
	МР				975,08	1,00	799,57	2,42	1934,95	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	238,44		3212,67	30,70
	СП от ФОТ		%	37			117,34		1485,86	
	ЗТР		чел-ч	32,56						
Всего по позиции										
					1409,60					

Исполнитель: *Браун*
Броунна Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

1409,60 10678,30

Разные работы

44	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	10,53	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	40,86	16,00	653,70	
	ЭМ				20,31	1,00	213,86	7,07	1512,02	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	40,86		555,65	6,11
	СП от ФОТ		%	48			24,51		313,78	
	ЗТР		цел-ч	0,58						

Всего по позиции

320,09 3035,15 6,11

45	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	10,53	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	130,15	4,42	575,27	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

130,15 575,27 0,00

Итого по подразделу

450,24 3610,42

Прямые затраты по разделу	86489,65	358458,16	
Накладные расходы по разделу	9820,17	133076,08	
Сметная прибыль по разделу	6008,72	76679,77	
Итого по разделу	102318,55	568214,01	

Итого по всем разделам		568214,01	
Масса мусора	т	10,53	
Заработная плата		174105,11	
Эксплуатация машин		9552,79	
в том числе заработная плата машинистов		1579,53	
Материалы		174800,26	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по смете

133076,08

Сметная прибыль по смете

76679,77

Итого

568214,01

НДС, %

18,00

102278,52

Всего

670492,53

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Искр-

Согласовано в сумме 670492,53 руб.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ерохина*
Ерохина Н.Н.