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«СОГЛАСОВАНО» 

Смета на сумму: 386 443.99 руб. 

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Смета на сумму: 386 443.99 руб. 

№09 
Форма 4а 

20 г. 20 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
(Локальный сметный расчет) 

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: р.п. Огаревка, ул. Первомайская, д. 102, дополнительные работы 
Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г. 

386444 руб. 
762.6 чел.ч 

115137 руб. 

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 
Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
фасад 

1. Е61-23-1 Ремонт штукатурки наружных криволинейных 
горизонтальных тяг по камню и бетону 
цементно-известковым раствором длиной в одном 
месте до 5 м с земли и лесов - карниз S=39.76 м2 

100 м2 
отремонтиро 

ванной 
площади 

развернутой 
поверхности 

тяг 

0.119 11911.62 Е61-23-
1 

Зарплата рабочих 8 554.57 1 017.99 16.9 17 204.10 
Эксплуатация машин 3.03 0.36 3.25 1.17 
Материальные ресурсы 3 354.02 399.13 4.55 1 816.03 
Накладные расходы % 79 804.21 67 11 526.75 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 509.00 40 6 881.64 
Затраты труда чел-ч 985.6 

2 730.69 37 429.69 
117.3 
117.3 

2. Е61-22-7 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных 100 м2 
вертикальных тяг по камню и бетону отремонтиро 
цементно-известковым раствором длиной в одном ванной 
месте до 5 м с земли и лесов - пояс S=47.7 м2 площади 

развернутой 
поверхности 

ТЯГ ; 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

А \ I ^ 

0.143 9 587.12 Е61-22-
7 

Исполнитель: 

Захаров! 890.90 
0.43 

16.9 
3.25 

15 056.21 
1.41 
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Материальные ресурсы 3 354.02 479.62 4.55 2 182.29 
Накладные расходы % 79 703.81 67 10 087.66 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 445.45 40 6 022.48 
Затраты труда чел-ч 717.8 102.6 

2 520.22 33 350.05 102.6 
3. Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных 100 м2 0.319 4 343.08 Е15-02-

откосов по бетону и камню плоских оштукатурив 031-01 
аемой 

поверхности 
Зарплата рабочих 1 771.24 1.15 649.78 16.9 10 981.27 
Эксплуатация машин 61.39 1.25 24.48 8.91 • 218.11 
в т.ч. зарплата машинистов 26.00 1.25 10.37 16.9 175.21 

Материальные ресурсы 2 510.45 800.83 4.04 3 235.37 
Накладные расходы % 95 627.14 80 8 925.18 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 310.27 37 4 127.90 
Затраты труда чел-ч 234.7 74.86 

2 412.50 27 487.83 74.86 
4. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 1 мЗ кладки 0.38 935.58 Е53-16-

местами - под окнами 1 
Зарплата рабочих 265.07 100.73 16.9 1 702.28 
Эксплуатация машин 24.63 9.36 7.76 72.63 
в т.ч. зарплата машинистов 5.43 2.06 16.9 34.87 

Материальные ресурсы 645.88 245.43 4.97 1 219.81 
Накладные расходы % 86 88.40 73 1 268.12 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 71.95 56 972.80 
Затраты труда чел-ч 35.39 13.45 

515.87 5 235.64 13.45 
5. Е46-04-001-04 Разборка кирпичных стен - разборка части 1 мЗ 0.2 185.45 Е46-04-

кирпичного фронтона 001-04 
Зарплата рабочих 68.23 13.65 16.9 230.62 
Эксплуатация машин 117.22 23.44 4.77 111.83 
в т.ч. зарплата машинистов 10.81 2.16 16.9 36.54 

Накладные расходы % 99 15.65 84 224.41 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 9.49 48 128.24 
Затраты труда чел-ч 8.24 1.648 

62.23 695.10 1.648 
6. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 0.14 3 959.57 Е61-28-

металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхности 1 
поверхностям —"'П .-Ч..1И.Т1 'Фу™*™* 

Зарплата рабочих 1 Исполнитель: ! 594.86 83.28 16.9 1 407.44 
Эксплуатация машин 7.99 1.12 10.51 11.76 
Материальные ресурсы j З а х а | юва/TJ 7 3 356.72 469.94 5.15 2 420.20 
Накладные расходы • « ( 79 65.79 67 942.98 

2 
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Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 41.64 40 562.98 
Затраты труда чел-ч 81.6 11.42 

661.77 5 345.35 11.42 
7. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 3.88 1 788.10 Е15-02-

цементно-известковым раствором стен толщиной оштукатурив 001-01 
до 20 мм аемой 

поверхности 
Зарплата рабочих 637.21 1.15 2 843.23 16.9 48 050.60 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 279.55 9.1 2 543.94 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 112.33 16.9 1 898.31 

Материальные ресурсы 1 093.25 4 241.81 4.56 19 342.65 
Накладные расходы % 95 2 807.78 80 39 959.13 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 1 389.11 37 18 481.10 
Затраты труда чел-ч 81.51 316.3 

11 561.50 128 377.42 316.3 
8. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов 100 м2 6.2275 643.61 Е15-04-

вручную по подготовленной поверхности окрашиваем 
ой 

019-07 

поверхности 
Зарплата рабочих 112.32 1.15 804.39 16.9 13 594.25 
Эксплуатация машин 3.73 1.25 29.04 10.43 302.84 
Материальные ресурсы 527.56 3 285.38 4.48 14 718.50 
Накладные расходы % 95 764.17 80 10 875.40 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 378.06 37 5 029.87 
Затраты труда чел-ч 14.88 92.67 

5 261.04 44 520.87 92.67 
9. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т -0.2366 7 875.28 -1 863.29 [цена] 45 -10 850.70 

860.93 
10. С прайс. Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 кг 207.38 202.66 42 027.63 С прайс. 1 42 027.63 

л/м2 (1930/9+20)/1,18*1,02=202,66 
цоколь 

11. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 
цементно-известковым раствором стен толщиной 
до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн = 20 = 2,0) 

Поправки: ПЗ: *2 
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

100 м2 
оштукатурив 

аемой 
поверхности 

0.164 1 788.10 Е15-02-
001-01 

CflOnHHTtPbt 

% 
чел-ч 

637.21 1.15 240.36 16.9 4 062.01 
57.64 1.25 23.63 9.1 215.05 
23.16 1.25 9.50 16.9 160.48 

093.25 358.59 4.56 1 635.15 
95 237.37 80 3 377.99 
47 117.43 37 1 562.32 

13.37 
977.37 10 852.53 13.37 

3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов 

вручную по подготовленной поверхности 
100 м2 

окрашиваем 
ой 

поверхности 

% 
% 

чел-ч 

0.2485 643.61 Е15-04-
019-07 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

100 м2 
окрашиваем 

ой 
поверхности 

% 
% 

чел-ч 
14.88 

112.32 
3.73 

527.56 
95 
47 

1.15 
1.25 

32.10 
1.16 

131.10 
30.50 
15.09 

16.9 
10.43 
4.48 

80 
37 

542.46 
12.08 

587.32 
433.97 
200.71 

3.698 
209.94 1 776.55 3.698 

13. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т -0.0094 7 875.28 -74.03 [цена] 45 
860.93 

• -431.09 

14. С прайс. Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 
л/м2 (1930/9+20)/1,18*1,02=202,66 

кг 8.28 202.66 1 678.02 С прайс. 1 1 678.02 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 67 - по стр. 1, 2, 6; %=80 -
по стр. 3, 7, 8, 11, 12; % = 73 - по стр. 4; %=84 - по стр. 5) 
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6; % = 37 - по 
стр. 3, 7, 8, 11, 12; % = 56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 5) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
справочно 
Материалы 
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 

Составил: 

18 

59 249.15 
59 249.15 

6 144.82 

3 287.49 

68 681.46 
68 681.46 

52 180.16 
6 676.41 

392.57 
136.42 

6 144.82. 

ние Тульской овяйс * \ 

^ т ш г т т ш ^ ж ш ш центр 
в строительстве» 

195 903.27 
195 903.27 
87 621.60 

43 970.04 

327 494.91 
327 494.91 

747.3 
747.3 

79 581.18 
112 831.24 

3 490.82 
2 305.41 

87 621.60 
43 970.04 
58 949.08 

386 443.99 

Проверил: 
(должность, подпре&;*Ф?НгО)™ 

1 Исполнитель : 

Захарова 

Согласовано в сумме fyj/Sг?1,' 

Проварку объемов работ и стоимость 

Материалов осуществляет заказчик 

4'G.Ofr /07 . 


