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«СОГЛАСОВАНО» 

Смета на сумму: 246 729.46 руб. 

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 246 729.46 руб. 

ы 
Форма 4а 

20 г. 20 г. 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
v« (Локальный сметный расчет) 

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 64, дополнительные работы 
Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2016 г. 

246729 руб. 
499.2 чел.ч 

77271 руб. 

№ пп 
Шифр расценки 
и коды ресурсов 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

/ 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Фасад 

1. Е61-29-2 Устройство основания под штукатурку по 100 м2 2.165 968.96 Е61-29-
деревянной поверхности из драни штукатурной поверхнос 

ти 
2 

Зарплата рабочих 

поверхнос 
ти 

284.31 615.53 16.9 10 402.48 
Эксплуатация машин 6.18 13.38 10.48 140.22 
Материальные ресурсы » «• 678.47 1 468.89 6.21 9 121.79 
Накладные расходы % 79 486.27 67 6 969.66 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 307.77 40 4 160.99 
Затраты труда чел-ч 39 84.44 

2 891.83 30 795.14 84.44 
2. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 3.72 

цементно-известковым раствором стен толщиной оштукатур 
до 20 мм иваемой 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы % 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 
Затраты труда чел-ч 81.51 

1 788.10 Е15-02-
001-01 

637.21 1.15 2 725.98 16.9 46 069.14 
57.64 1.25 268.03 9.1 2 439.04 
23.16 1.25 107.69 16.9 1 820.03 

093.25 4 066.89 4.56 18 545.02 
95 2 691.99 80 38 311.34 
47 1 331.82 37 17 718.99 

Ы6Ц 
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
11 084.71 123 083.52 303.2 

ЦОКОЛЬ 
3. Е53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных 100 м2 0.05 11 153.79 Е53-15-

кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 отремонти 1 
кирпича площадью в одном месте до 1 м2 рованнои 

поверхнос 
ти стен 

Зарплата рабочих 3 089.74 154.49 16.9 2 610.83 
Эксплуатация машин 88.87 4.44 7.32 32.53 
в т.ч. зарплата машинистов 12.62 0.63 16.9 10.66 

материальные ресурсы 7 975.18 398.76 4.92 1 961.89 
Накладные расходы % 86 133.40 73 1 913.69 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 108.58 56 ' 1 468.03 
Затраты труда чел-ч 397.7 

799.68 7 986.97 
19.88 

19.88 
4. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 

металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 
поверхностям ти 

0.42 3 959.57 Е61-28-
1 

Зарплата рабочих 594.86 249.84 16.9 4 222.32 
Эксплуатация машин 7.99 3.36 10.51 35.27 
Материальные ресурсы 3 356.72 1 409.82 5.15 7 260.59 
Накладные расходы % 79 197.37 67 2 828.95 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 124.92 40 1 688.93 
ЗаГРзты труда чел-ч 81.6 34.27 

1 985.31 16 036.05 34.27 
5. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 0.42 

цем^н т нО"известковым раствором стен толщиной оштукатур 
до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0) с иваемой 

поверхнос 
ти 

Поправки: ПЗ: *2 
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 

в т. ч. зарплата машинистов 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы % 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 
Затраты труда чел-ч 81.51 

1 788.10 Е15-02-
001-01 

637.21 1.15 615.54 16.9 10 402.71 
57.64 1.25 60.52 9.1 550.75 
23.16 1.25 24.32 16.9 410.97 

1 093.25 918.33 4.56 4 187.58 
95 607.87 80 8 650.94 
47 300.73 37 4 001.06 

2 503.00 27 793.05 
34.24 

34.24 
6. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 

цем£ н т нО" известковым раствором стен толщиной оштукатур 
до 20 иваемой 

поверхнос 
ти 

0.1027 1 788.10 Е15-02-
001-01 

Исполнитель: 

Крючкова Т. 
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8 10 11 12 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

% 
% 

чел-ч 81.51 

637.21 
57.64 
23.16 

1 093.25 
95 
47 

1.15 
1.25 
1.25 

75.26 
7.40 
2.97 

112.28 
74.32 
36.77 

16.9 
9.1 

16.9 
4.56 

80 
37 

306.02 

1 271.85 
67.34 
50.25 

511.98 
1 057.68 

489.18 

3 398.03 
8.371 

8.371 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 13 168.74 119 833.31 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 13 168.74 119 833.31 
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 67 - по стр. 1, 4; %=80 - по 4 191.22 59 732.26 
стр. 2, 5, 6; % = 73 - по стр. 3) 

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4; % = 37 - по стр. 2 210.60 29 527.19 
2, 5, 6; %=56 - по стр. 3) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 19 570.56 209 092.76 
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 19 570.56 209 092.76 
справочно 
Материалы 8 374.97 41 588.85 
Оплата труда рабочих 4 436.64 74 979.33 
Эксплуатация машин 357.13 3 265.15 
в т. ч. оплата труда механизаторов 135.61 2 291.91 
Накладные расходы 4 191.22 59 732.26 
Сметная прибыль 2 210.60 29 527.19 
НДС 18 3 522.70 37 636.70 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 23 093.26 246 729.46 

Составил: 

Проверил: 

Согласовано в т т ^ Ш Щ ? } 

, 7 / j П р о в е « работ и стоимость 

iматериалов осуществляет заказчик 

Hfr, / 
Исполнитель: 

К р ю ч к о в а Т . М 

484.4 
484.4 

(должность, подпись, Ф.Й70) 
Гоеуй'зрзтозйкое учреждение Тульской в & ж т и 

РРГМОНЯЛЬНЫЙ UPHT0 
(должность, подпись, Ф.И.О) 

п о ц е н о о б р а з о в а н и ю в с т р о и т е л ь с т в е » 


