
< 42 * 28 * 138 > 
«СОГЛАСОВАНО» 

Смета на сумму: 510 574.51 руб. 

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Смета на сумму: 510 574.51 руб. 

Форма 4а 

20 г. 20 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 
(Локальный сметный расчет) 

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: р.п. Огаревка, ул. Советская, д. 28 дополнительные работы 
Сметная стоимость: 

Нормативная трудоемкость: 
Сметная заработная плата: 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. 

510575 руб. 
750 чел.ч 

134211 руб. 

№ пп Шифр расценки 
и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество 
Цена на 
единицу 

измерения 

Поправ, 
коэфф. 

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч. 

Коэффи 
циенты 
пересче 

та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 

рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ремонт фасада 

1. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 
потолков кирпичных 
Зарплата рабочих 

100 м2 3.38 166.36 

166.36 562.30 

Е46-02-
009-02 

16.7 9 390.36 
Накладные расходы % 99 556.68 84 7 887.90 
Плановые накопления / Сметная прибыль <• % 60 337.38 48 4 507.37 
Затраты труда чел-ч 22.82 77.13 

1 456.36 21 785.64 77.13 
2. Е53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными 

местами 
Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Материальные ресурсы 

1 мЗ 
кладки 

0.35 935.58 

265.07 
24.63 
5.43 

645.88 

92.77 
8.62 
1.90 

226.06 

Е53-16-
1 

16.7 
7.57 
16.7 
4.82 

1 549.33 
65.26 
31.74 

1 089.60 
Накладные расходы % 86 81.42 73 1 154.18 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 70 66.27 56 885.40 
Затраты труда чел-ч 35.39 12.39 

475.14 4 743.77 12.39 
3. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 

металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 
поверхностям ти 
Зарплата рабочих 

2.16 3 959.57 

594.86 

Е61-28-
1 

1 284.90 Исполнитель, 6.7 21 457.( 
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Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

7 8 10 11 
Форма 4а 

% % 
чел-̂ ч 

7.99 
3 356.72 

79 
50 

17.26 
7 250.52 
1 015.07 

642.45 

10.21 
4.92 

67 
40 

176.21 
35 672.53 
14 376.72 
8 583.12 

81.6 

12 

176.3 
10 210.19 80 266.37 176.3 

4. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 М2 2.16 1 788.10 Е15-02-
цементно-известковым раствором стен толщиной оштукатУр 1/ 001-01 
до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0) иваемой 

поверхнсДс 
V Ги 

Поправки: ПЗ: *2 
Зарплата рабочих 637.21 1.15 3 165.66 16.7 52 866.51 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 311.26 8.98 2 795.08 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 125.06 16.7 2 088.57 

Материальные ресурсы 1 093.25 4 722.84 4.35 20 544.35 
Накладные расходы <Vo 95 3 126.18 80 43 964.06 
Плановые накопления / Сметная прибыль <V0 47 1 546.64 37 20 333.38 
Затраты труда чел^ч 81.51 176.1 

12 872.58 140 503.38 176.1 
5. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 М2 1.22 1 788.10 Е15-02-

цементно-известковым раствором стен толщиной оштукатУр 001-01 
до 20 мм иваемой 

поверхнс^с 
fn 

Зарплата рабочих 637.21 1.15 894.01 16.7 14 929.89 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 87.90 8.98 789.35 
в т.ч. зарплата машинистов г 23.16 1.25 35.32 16.7 589.83 

Материальные ресурсы 1 093.25 1 333.77 4.35 5 801.88 
Накладные расходы <Vo 95 882.86 80 12 415.78 
Плановые накопления / Сметная прибыль <Vo 47 436.79 37 5 742.30 
Затраты труда чел^ч 81.51 99.44 

л 3 635.32 39 679.19 99.44 
6. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов 

вручную по подготовленной поверхности 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

100 г̂ 2 
окрашийа 

ем$й 
поверхнАс 

% 

3.38 

Vo 
чел^ч 

643.61 

112.32 
3.73 

527.56 
95 
47 

Е15-04-
019-07 

1.15 
1.25 

436.59 
15.76 

1 783.15 
414.76 
205.20 

14.88 

7 291.02 
159.64 

7 881.54 
5 832.82 

. 2j697.65 
1 Исполнитель1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 855.46 23 862.68 50.3 
7. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т -0.1284 7 875.28 -1 011.19 [цена] 45 

847.23 
-5 886.78 

8. С прайс. Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 
л/м2 (1930/9+20)71,18*1,02=202,66 

кг 112.55 202.66 22 809.38 С прайс. 1 22 809.38 

9. Е62-31-4 Окраска масляными составами ранее окрашенных 100 м2 0.2106 874.73 Е62-31-
металлических покрытий отдельных карнизов, окрашива 

0.2106 
4 

брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, емои 
сандриков, подоконных отливов, металлических поверхнос 
балок, прогонов и других мелких покрытий за два 
раза с земли и лесов ( № J ft*'J 

ти 

Зарплата рабочих 167.45 35.26 16.7 588.92 
Эксплуатация машин 0.77 0.16 8.82 .1.43 
Материальные ресурсы 706.51 148.79 1.88 279.73 
Накладные расходы % 80 28.21 68 400.47 
Плановые накопления / Сметная прибыль ?/о 50 17.63 40 235.57 
Затраты труда чел-ч 20.75 4.37 

230.06 1 506.11 4.37 
цоколь 

10. Е46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и 100 м2 0.2979 166.36 Е46-02-
потолков кирпичных \ / 

м 009-02 
Зарплата рабочих 166.36 49.56 16.7 827.63 
Накладные расходы % 99 49.06 84 695.21 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 29.74 48 397.26 
Затраты труда чел-ч 22.82 6.798 

128.36 1 920.10 6.798 
11. Е06-01-024-01 Устройство стен подвалов и подпорных стен 

бетонных 
100 мЗ 

бетона, 
бутобетон 

а и 
железобет 
она в деле 

0.002 51 890.56 Е06-01-
024-01 

Зарплата рабочих 2 925.02 1.15 6.73 16.7 112.35 
Эксплуатация машин 1 739.19 1.25 4.35 6.21 27.00 
в т.ч. зарплата машинистов 259.15 1.25 0.65 16.7 10.82 

Материальные ресурсы 47 226.35 94.45 7.88 744.29 
Накладные расходы % 95 7.01 80 98.54 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 4.06 44 54.19 
Затраты труда чел-ч 411.7 

116.60 1 036.37 
0.823 
0.823 

12. Е61-28-1 Устройство основания под штукатурку из 100 м2 
металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхнос 
поверхностям - 2 слоя ти 
Зарплата рабочих 

Ч 
0.1872 3 959.57 

594.86 

Е61-28-
1 

222.72 ИсШнитель? 7/ 

н . н 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 
Затраты труда 

% 
% 

чел-ч 

7.99 
3 356.72 

79 
50 

2.99 
1 256.76 

175.95 
111.36 

10.21 
4.92 

67 
40 

30.54 
6 183.24 
2 491.96 
1 487.74 

163.2 30.55 
1 769.77 13 912.83 30.55 

13. Е15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов 100 м2 0.2979 1 788.10 Е15-02-
цементно-известковым раствором стен толщиной оштукатур 001-01 
до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн = 20=2,0) иваемой 

поверхнос 
V ти 

Поправки: ПЗ: *2 
Зарплата рабочих 637.21 1.15 436.60 16.7 7 291.17 
Эксплуатация машин 57.64 1.25 42.93 8.98 385.49 
в т.ч. зарплата машинистов 23.16 1.25 17.25 16.7 288.05 

Материальные ресурсы 1 093.25 651.36 4.35 2 833.41 
Накладные расходы % 95 431.16 80 6 063.38 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 213.31 37 2 804.31 
Затраты труда чел-ч 81.51 24.28 

1 775.35 19 377.76 24.28 
14. Е62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под 100 м2 0.4849 368.26 Е62-25-

окраску перхлорвиниловыми красками простых с обработан 1 
земли и лесов ной 

поверхнос 
ти 

Зарплата рабочих 34.62 16.79 16.7 280.35 
Эксплуатация машин 26.22 12.71 3.81 48.44 
Материальные ресурсы f 307.42 149.07 7.1 1 058.38 
Накладные расходы % 80 13.43 68 190.64 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 8.40 40 112.14 
Затраты труда чел-ч 4.29 2.08 

200.40 1 689.95 2.08 
15. Е15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов 

вручную по подготовленной поверхности 
100 м2 

окрашива 
емой 

поверхнос 
ти 

0.4849 643.61 Е15-04-
019-07 

Зарплата рабочих 112.32 1.15 62.63 16.7 1 045.98 
Эксплуатация машин 3.73 1.25 2.26 10.13 22.90 
Материальные ресурсы 527.56 255.81 4.42 1 130.70 
Накладные расходы % 95 59.50 80 836.78 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 47 29.44 37 387.01 
Затраты труда чел-ч 14.88 

409.64 ИСПОЛН 3 42 

Е р о н и н а Н . Н 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ т -0.0184 7 875.28 -144.91 [цена] 45 

847.23 
-843.59 

17. С прайс. Краска фасадная MINERAL STRONG расх. 0,333 
л/м2 (1<930/9+20)/1,18*1,02=202,66 

кг 16.15 202.66 3 272.96 С прайс. 1 3 272.96 

Ремонт отмостки 
18. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 мЗ / 0.0895 64 662.60 Е06-01-

бетона, / 001-01 
бутобетон 

а и 
железобет 

бутобетон 
а и 

железобет 
она в деле 

Зарплата рабочих v« 1 312.20 1.15 135.06 16.7 2 255.47 
Эксплуатация машин 1 377.50 1.25 154.11 5.77 889.20 
в т.ч. зарплата машинистов 227.16 1.25 25.41 16.7 424.41 

Материальные ресурсы 61 972.90 5 546.57 4.47 24 793.19 
Накладные расходы % 95 152.45 80 2 143.90 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 88.26 44 1 179.15 
Затраты труда чел-ч 207 18.53 

6 076.45 31 260.91 18.53 
19. С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, мЗ -9.13 581.57 -5 309.73 [цена] 2 624.77 -23 964.15 

класс В3,5 (М50) 
20. С401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 

класс В15 (М200) 
мЗ 9.13 747.74 6 826.87 [цена] 3 769.01 34 411.06 

21. Е06-01-067-04 Железнение поверхности 100 м2 0.895 324.90 Е06-01-
поверхнос 

ти 
067-04 

Зарплата рабочих 

поверхнос 
ти 

259.81 1.15 267.41 16.7 4 465.74 
Эксплуатация машин 1.80 1.25 2.01 10.39 20.92 
Материальные ресурсы ч 63.29 56.64 5.8 328.54 
Накладные расходы % 95 254.04 80 3 572.59 
Плановые накопления / Сметная прибыль % 55 147.08 44 1 964.93 
Затраты труда чел-ч 33.24 29.75 

727.18 10 352.72 29.75 
Козырек 

22. Е46-04-002-01 Разборка монолитных перекрытий бетонных 

Зарплата рабочих 
Эксплуатация машин 
в т.ч. зарплата машинистов 

Накладные расходы 
Плановые накопления / Сметная прибыль 

1 мЗ 

% 
% 

1.35 404.09 

91.16 
312.93 
28.86 

99 
60 

123.07 
422.46 

38.96 
160.41 
97.22 

Е46-04-
002-01 

16.7 
4.6 

16.7 
84 
48 

2 055.20 
1 943.30 

650.65 
2 272.91 
1 298.81 
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8 

58 795.99 
58 795.99 

6 826.87 
7 408.19 

10 11 12 
275 622.07 730.9 
275 622.07 730.9 

34 411.06 
104 397.84 

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 84 - по стр. 1, 10, 22; % = 73 -
по стр. 2; %=67 - по стр. 3, 12; %=80 - по стр. 4-6, 11, 13, 15, 
18, 21; % = 68 - по стр. 9, 14) 
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 22; % = 56 - по 
стр. 2; %=40 - по стр. 3, 9, 12, 14; %=37 - по стр. 4-6, 13, 15; 
о/0=44 - по стр. 11, 18, 21) 
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 

V 

справочно 
Материалы 
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин 
в т. ч. оплата труда механизаторов 
Накладные расходы 
Сметная прибыль 
НДС 
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС 

Составил: 

18 

3 981.20 

70 185.38 
70 185.38 

49 919.17 
7 792.06 
1 084.78 

244.55 
7 408.19 
3 981.20 

12 633.37 
82 818.75 

52 670.35 

432 690.26 
432 690.26 

138 140.26 
130 127.06 

7 354.76 
4 084.07 

104 397.84 
52 670.35 
77 884.25 

510 574.51 

Проверил: 

j J. „ - . А н н а ТипьркГвЙ 
Сдолжность, подпись, Ф.И.О 

\ 

Государственное учрждение тулыжои 

\ «Региональный хозрасчетный центр 

(должность, подпись, Ф.И.О по ценообразованию в с т р о и т е л ь н а 
— — ~~ " 

Согласовано в сумме„ S ^ S f ^ f / ^ 

Проверку объемов работ и стоимость j 

] материалов осуществляет заказчик 

г 

.л 

Исполнитель: 

б 


