

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

Плавский Р-н, п. Советский, ст. Горбачево, д.23
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)

КОНКУРС

Основание: дефектный акт

на Капитальный ремонт фасада жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:246,239
247,020 тыс. руб.
28,684 тыс. руб.
206,830 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Отмостка

1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,38025	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		58,56
		ЗП			1 122,66		426,89	16,7	7 129,09	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	307,36	61=80*(0.9*0.85)	4 348,74	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	163,29	31=45*(0.85*0.8)	2 210,02	
		Всего по позиции					897,54		13 687,85	
2	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 изолируемой поверхности	0,2555	1 242,28			ТЕР08-01-003-07		6,23
		ЗП			188,47	1,15	55,38	16,7	924,80	
		ЭМ			70,53	1,25	22,52	4,62	104,07	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7		
		МР			983,28		251,23	7,63	1 916,85	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	60,81	93=122*(0.9*0.85)	860,06	

4445

Принят
2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	80		0,85	37,66	54=80*(0.85 *0.8)	499,39	
	Всего по позиции						427,60		4 305,19	
3	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07605	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		1,2 1,06
	ЗП				117,74		8,95	16,7	149,53	
	ЭМ				2 132,93		162,21	4,78	775,36	
	в т.ч. ЗПМ				166,00		12,62	16,7	210,83	
	МР				6,50		0,50	13,99	6,92	
	НР от ФОТ		%	142			30,63	109=142*(0.85*0.9)	392,79	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	17,42	65=95*(0.85*0.8)	234,23	
	Всего по позиции						219,71		1 558,83	
4	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8,3655	226,30	882,95	2 311,39		2 311,39	2201,64
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1521	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		3,68 3,13
	ЗП				182,88		27,82	16,7	464,53	
	ЭМ				3 314,87		504,19	4,74	2 389,87	
	в т.ч. ЗПМ				260,38		39,60	16,7	661,38	
	МР				9,10		1,38	13,99	19,36	
	НР от ФОТ		%	142			95,74	109=142*(0.85*0.9)	1 227,24	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	54,44	65=95*(0.85*0.8)	731,84	
	Всего по позиции						683,57		4 832,84	
6	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	19,1646	678,08	416,88	12 995,13		12 995,13	13738,72
7	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т	0,118611	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		1,72 0,02
	ЗП				104,66		14,28	16,7	238,41	
	ЭМ				27,45		4,07	8,67	35,29	
	в т.ч. ЗПМ				2,02		0,30	16,7	5,00	
	МР				5 689,98		674,89	4,46	3 010,02	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	13,78	80=105*(0.9*0.85)	194,73	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,06	44=65*(0.85*0.8)	107,10	
	Всего по позиции						715,08		3 585,55	
10	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0033	34 221,36	38 461,95	-103,03		-103,03	-103,84
8	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III	т	-0,1186	24 409,75	28 449,22	-2 895,00		-2 895,00	-2982,89
9	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнущей	т	0,1186	42 875,72	48 939,96	5 085,06		5 085,06	5093,04

Исполнитель: ООО "Гранд-Смена"
 2895,00
 5093,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, железобетона и в доле	0,1521	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		31,48 3,42
		ЗП			1 312,20	1,15	229,52	16,7	3 833,04	
		ЭМ			1 377,50	1,25	261,90	5,77	1 511,15	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	43,19	16,7	721,25	
		МР			61 972,90		9 426,08	4,47	42 134,57	
		НР от ФОТ					257,71	80=105*(0.9 *0.85)	3 643,43	
		СП от ФОТ					150,67	44=65*(0.85 *0.8)	2 003,89	
		Всего по позиции			65	0,85	10 325,88		53 126,08	
12	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	-15,51	2 481,54		-38 488,69		-38 488,69	
13	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	15,51	3 403,41		52 786,89		52 786,89	
14	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 поверхность	1,521	324,90			ТЕР06-01-067-04		50,55
		ЗП			259,81	1,15	454,44	16,7	7 589,26	
		ЭМ			1,80	1,25	3,42	10,39	35,56	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7	558,33	
		МР			63,29		96,27	5,8	80=105*(0.9 *0.85)	6 071,41
		НР от ФОТ					429,45	44=65*(0.85 *0.8)	3 339,27	
		СП от ФОТ					251,08		17 593,83	
		Всего по позиции			65	0,85	1 234,66			
15	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	6,4	62,10			ТЕР09-04-012-01		17,66
		ЗП			22,25	1,15	163,78	16,7	2 734,78	
		ЭМ			14,47	1,25	115,78	8,5	983,94	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,7	964,86	
		МР			25,38		162,42	5,94	69=90*(0.9 *0.85)	1 887,00
		НР от ФОТ					132,66	58=85*(0.85 *0.8)	1 586,17	
		СП от ФОТ					118,33		8 156,75	
		Всего по позиции			85	0,85	692,97			
16	Прайс	Дверь металлическая Ц=6300/1,18*1,02	м2	6,4	5 445,76		34 852,86		34 852,86	
17	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,229	166,36			ТЕР46-02-009-02		5,23
		ЗП			166,36		38,10			
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								

Исполнитель: С.И.И.
 ЕРБЗИНА Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-02-001-01	МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	37,72	84=110*(0.9 *0.85)	534,42	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	22,67	48=70*(0.85 *0.8)	305,38	
		Всего по позиции					98,49		1 476,01	
		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)		100 м2	0,229	1 788,10		ТЕР15-02-001-01		18,67 0,8
		Оштукатуриваемой поверхности								
		ЗП			637,21	1,15	167,81	16,7	2 802,42	
		ЭМ			57,64	1,25	16,50	8,98	148,17	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	6,63	16,7	110,71	
		МР			1 093,25		250,35	4,35	1 089,03	
19	ТЕРР62-21-1	НР от ФОТ	%	105		0,9	164,85	80=105*(0.9 *0.85)	2 330,50	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	81,55	37=55*(0.85 *0.8)	1 077,86	
		Всего по позиции					681,06		7 447,98	
		Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов		100 м2	0,229	370,14		ТЕРР62-21-1		3,42
		Окрашиваемой поверхности								
		ЗП			123,62		28,31	16,7	472,76	
		ЭМ			6,18		1,42	10,17	14,39	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			240,34		55,03	2,82	155,21	
		НР от ФОТ	%	80			22,65	68=80*(0.85 *0.8)	321,48	
20	ТССЦпг-01-01-01-041	СП от ФОТ	%	50			14,16	40=50*(0.8 *0.8)	189,10	
		Всего по позиции					121,57		1 152,94	
		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с подгрузкой вручную		1 т груза	1,108	28,47		ТССЦпг-01-01-01-041		
		ЗП								
		ЭМ			28,47		31,54	12,63	398,41	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*(0.85 *0.8)		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*(0.8 *0.8)		
		Всего по позиции					31,54		398,41	
21	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза		1 т груза	1,108	4,71		ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		5,22	9,3	48,53	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*(0.85 *0.8)		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*(0.8 *0.8)		
		Всего по позиции					5,22		48,53	

Ерохина Н.Н. 48,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ПК Гранд-Смета (вер.6.0.5.8704) гпн/фиск (4872) 30-00-81											
Итого по разделу 1											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										183 915,41	
Накладные расходы										149 819,35	
Сметная прибыль										21 811,80	
Итого по смете:										12 284,26	
Итого											
В том числе:											
Основная заработная плата										183 915,41	
Материалы											
Машины и механизмы										26 974,83	
в том числе заработная плата машинистов										116 399,78	115 137,96
Накладные расходы										6 444,74	
Сметная прибыль										1 709,17	
НДС 18%										21 811,80	
										12 284,26	
ВСЕГО по смете										33-104-77	33 985,65
										217-020-18	

Государственное учреждение "Губинский завод"

33-104-77

217-020-18

Формы 4а

216239, 216

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Согласовано в сумме 216239,00
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

74. 06.2016

Автор: *Дав*
Ерохина И.И.