

30.10

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

\_\_\_\_\_  
Лопухов .К.К.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания  
ул. Новая д.2 п.Оленьковский, Веневский район, Тульская область


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	612,5
2	Замена деревянных окон 0,6х1,4 площадью 0,84м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2/1,68
3	Замена деревянных окон 2,4х1,4 площадью 3,36м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2/6,72
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	5,28
5	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	5,28
6	Окраска водоэмульсионными составами « / »улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	5,28
7	Замена отливов оконных оцинкованных шир. 200мм	м	6,8
8	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	612,5
9	Отбивка бетона ж/б стеновых панелей с оштукатуриванием цементно-известковым раствором	м2	27
10	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	612,5
11	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада сакриловыми фасадными красками за 2 раза	м2	556,5
12	Масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	56
13	Разборка отмостки с разботкой грунта 2 группы вручную	м	90
14	Монтаж отмостки шир. 1 м		90
15	Устройство деревянных раскладок из доски дл. 1 м для деформационных швов		30
16	Замена дерев. двери 1,5х2,0 на металлическую двупольную площадью 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/6
17	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	3,6
19	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,6
20	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными « » составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	3,6
21	Ремонт швов между стеновыми панелями	м	15
<del>22</del>	<del>Оштукатуривание участка стеновой панели по месту разрушения</del>	<del>м2</del>	<del>26</del>
23	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт	2
24	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	м2	2

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

10016  
8123

# Устройство отмостки





## Спецификация материалов на 1 п.м.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	
1	Отмостка из бетона В7.5	м <sup>2</sup>	0.1
2	Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3	м <sup>2</sup>	1
3	Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93	м <sup>3</sup>	0.1
4	Песок средней крупности ГОСТ 8736-93	м <sup>3</sup>	0.05
5	Железнение	м <sup>2</sup>	1



# КОЗЫРЕК К-1

## СХЕМА РАССТАЙКОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ КОЗЫРЬКА



НОМ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАССА	ПРИМ
			ВОД	БЛЮК	НАИМ
PM-1		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТУ-1	2	9,42	
PM-2		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТУ-2	1	9,42	
1.		L50X5 ГОСТ 8509-92 L=2100	1	7,9	
2.	ГОСТ 24454-80*Е	ДОСКА 100х32х6	М3	0,05	
3.		Рубероид	М2	2,5	
	ТУ РБ 37372989,214-99	ПРОФИЛИ ЦП-1000	М2	2,3	
	ТО ЖЕ	ПЛОСКИЙ ЛСТ МП	М2	0,9	
4.		Водосточный желоб	М1	2,3	
5.		Анкерный болт с гайкой М10х100	6		Letfix

ПЕРЕД ИСПОЛНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ ИХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЧИЩЕНЫ ОТ ЗАРЖЕЛ, ГРЯЗИ, МАСЛА, РАВНИНЫ И ВЛАГЛ.

ЗАГОТОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ НАТУРНЫХ РАЗМЕРОВ.

ЗАВАРКУ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА Э-42 ПО ГОСТ 9467-78 В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП III-18-75.

4.РАЗДЕЛКУ КРОМОК СТЫКУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД СВАРКУ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 8713-79.

5.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ РМ-1 (РМ-2) И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОКРАСИТЬ ДВУХ СЛОЙНЫМ ЭМАЛИ ПР-115 ГОСТ 6465-76 ПО САОД ГРУНТОВКИ ГР-021 ГОСТ 25719-83.

6.РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП 3.04.03-05.

7.ФАРТУК ИЗ ПЛОСКОГО ЛСТА КРЕПИТЬ РАСПОРНЫМИ ДВЕРЬЮМИ К СТЕНЕ С ШАГОМ 600 мм.

ПРИКРЫТИЕ ФАРТУКА К СТЕНЕ ЗАДЕЛЫВАТЬ СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ.

В ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЗЫРЬКОВ ИСПОЛНИТЬ ИЗ ДЕРЕВЯНЫХ 2 СОРТА ХВОШКА ПОРОД С ВЛАЖНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 20% С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОПЯТКОЙ АНТИСЕПТИКОМ.

ИВ. Н ПОДА	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИВ. Н

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: Венеvский район, п. Оленьковский, ул. Новая, 2  
Объект № \_\_\_\_\_

Локальный сметный расчет № \_\_\_\_\_  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 479,309 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 763 чел.час.  
Сметная заработная плата 98,286 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов

6,125

Е08-07-001-02

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 34 402,90  
4,21 1,00 9,31 240,07  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 12 609,46  
1,00 31 994,70

266,44

8123

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,0528			E15-02- 031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	1 720,80	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	32,13	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(27,46)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	516,95	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 398,61	12,39
		СП от ФОТ	%	37				646,86	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

**Всего по позиции**

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0528			E15-04- 005-03	4 315,35	81 730,11
		ЗП			359,50	1,15	16,00	349,26	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	5,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,26)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	223,73	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		279,62	2,60
		СП от ФОТ	%	37				129,32	
		ЗТР	цел-ч	42,90					

**Всего по позиции**

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м		0,068			P58-20- 1	987,78	18 707,95
		ЗП			330,04	1,00	16,00	359,08	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	2,81	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(1,10)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	530,07	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		255,73	2,82
		СП от ФОТ	%	52				187,29	
		ЗТР	цел-ч	41,41					

**Всего по позиции**

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0125	39 841,20	1,00	1,00	1 334,98	19 632,06
								-498,02	

10 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм  
й кв. стр.50 Цена: =220/1.18\*1.02\*1.062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрирован поверхности остатки	0,27	1 649,03 1,21 0,00 1 272,50	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 5,49 16,00 4,49	7 123,81 1,79 (0,00) 1 542,65 4 772,95 2 849,52	
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ		67					54,50
		СП от ФОТ		40					
		ЗТР	цел-ч	201,84					
<b>Всего по позиции</b>									
12	P53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановлено и герметизация	0,15			P53-21-28	16 290,72	60 336,00
		ЗП			400,14	1,00	16,00	960,34	
		ЭМ			8,75	1,00	7,60	9,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			987,62	1,00	5,67	839,97	
		НР от ФОТ		73				701,05	6,75
		СП от ФОТ		56				537,79	
		ЗТР	цел-ч	45,01					
<b>Всего по позиции</b>									
13	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищено поверхности остатки	6,125			P62-41-1	3 049,13	20 327,53
		ЗП			151,63	1,00	16,00	14 859,74	
		НР от ФОТ		68				10 104,62	127,40
		СП от ФОТ		40				5 943,90	
		ЗТР	цел-ч	20,80					
<b>Всего по позиции</b>									
								30 908,26	5 046,25

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	R62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	6,125			R62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	16,00	3 392,76	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	897,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	15 346,02	
		НР от ФОТ		68		1,00		2 307,08	26,28
		СП от ФОТ		40				1 357,10	
		ЗТР		4,29					

<b>Всего по позиции</b>									
15	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,565			E15-04-019-07	23 300,70	3 804,20
		ЗП			112,32	1,15	16,00	11 501,12	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	238,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	14 679,36	
		НР от ФОТ		80		1,15		9 200,90	82,81
		СП от ФОТ		37				4 255,41	
		ЗТР		12,94					

<b>Всего по позиции</b>									
16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2115	52 289,28	1,00	1,00	39 874,98	7 165,32
17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	158,9921	120,00	1,00	1,00	-11 059,18	19 079,05

18	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,56			R62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	2 342,86	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	63,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	909,54	
		НР от ФОТ		68		1,00		1 593,14	17,68
		СП от ФОТ		40				937,14	

Исполнитель:  
  
**АНТОНОВА Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	31,58					

**Всего по позиции**

<b>5 845,88</b>	<b>10 439,07</b>
Прямые затраты по разделу	164 298,60
Накладные расходы по разделу	65 961,13
Сметная прибыль по разделу	37 172,18
<b>Итого по разделу</b>	<b>267 431,91</b>

**Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта**

19	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	0,09				P68-13-2		
	ЗП			448,80	1,00	16,00		646,27	
	ЭМ			1 624,32	1,00	4,06		593,53	
	в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00		(212,52)	
	МР			0,00	1,00	0,00		0,00	
	НР от ФОТ		88					755,74	5,20
	СП от ФОТ		48					412,22	
	ЗТР		57,76						

**Всего по позиции**

20	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,135				E01-02-057-02		
	ЗП			1 122,66	1,00	16,00		2 424,95	
	НР от ФОТ		61					1 479,22	20,79
	СП от ФОТ		31					751,73	
	ЗТР		154,00						

**Всего по позиции**

<b>4 655,90</b>	<b>34 488,15</b>
-----------------	------------------

21	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,045				E27-04-001-01		
	ЗП			117,74	1,15	16,00		97,49	
	ЭМ			2 132,93	1,25	5,43		651,48	
	в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00		(149,40)	
	МР			6,50	1,00	12,02		3,52	

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ			109		1,15		269,11	0,81
	СП от ФОТ			65				160,48	
	ЗТР		цел-ч	15,72					

**Всего по позиции**

22	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0495	233,78	1,00	1,00	11,57	1 182,08 26 268,44
----	---------	--	----	--------	--------	------	------	-------	--------------------

23 Е27-04-001-04  
МДС35 п.4.7 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

		100 м3 материала основания в плотном теле)		0,09			Е27-04- 001-04		
	ЗП				182,88	1,15	16,00	302,85	
	ЭМ				3 314,87	1,25	5,51	2 054,81	
	в т.ч. ЗПМ				260,38	1,25	16,00	(468,68)	
	МР				9,10	1,00	12,02	9,84	
	НР от ФОТ			109		1,15		840,97	2,50
	СП от ФОТ			65				501,49	
	ЗТР	цел-ч		24,19					

**Всего по позиции**

24	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	11,34	950,70	1,00	1,00	10 780,94	3 709,96 41 221,78
----	---------	---	----	-------	--------	------	------	-----------	--------------------

25 Е06-01-015-10  
МДС35 п.4.7 Армирование подстилающих слоев и набетонок

		1 т		0,09			Е06-01- 015-10		
	ЗП				104,66	1,15	16,00	173,32	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	26,99	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(3,64)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	2 693,64	
	НР от ФОТ			80		1,15		141,57	1,31
	СП от ФОТ			44				77,86	
	ЗТР	цел-ч		12,64					

**Всего по позиции**

26	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0025	32 943,79	1,00	1,00	-82,36	3 113,38 34 593,11
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--------------------

27 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т	-0,09	28 983,27	1,00	1,00	-2 608,49
---	-------	-----------	------	------	-----------

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	Т	0,09	46 194,08	1,00	1,00	4 157,47	10
29	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,09			E06-01- 001-01		
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	2 173,00	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	1 145,22	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(408,89)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	25 879,88	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		2 065,51	18,63
		СП от ФОТ	%	44				1 136,03	
		ЗТР	цел-ч	180,00					
		<b>Всего по позиции</b>						<b>32 399,64</b>	<b>359 996,00</b>
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,18	2 716,84	1,00	1,00	-24 940,59	
31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,18	3 860,95	1,00	1,00	35 443,52	
32	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,90			E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00	4 302,45	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	18,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	350,88	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		3 441,96	29,91
		СП от ФОТ	%	44				1 893,08	
		ЗТР	цел-ч	28,90					
		<b>Всего по позиции</b>						<b>10 007,26</b>	<b>11 119,18</b>
33	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,09			E27-06- 011-01		
		ЗП			35,27	1,15	16,00	58,41	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	13,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00	(1,58)	
		МР			295,67	1,00	4,03	107,24	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		65,39	0,47
		СП от ФОТ	%	65				38,99	
		ЗТР	цел-ч	4,58					

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Всего по позиции**

34	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0288	3 639,58	1,00	1,00	283,78	3 153,11
								-104,82	

35 1020069

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта

м3	0,06	3 639,58	1,00	1,00	218,37
----	------	----------	------	------	--------

Прямые затраты по разделу

66 604,02

Накладные расходы по разделу

9 059,47

Сметная прибыль по разделу

4 971,88

**Итого по разделу**

**80 635,37**

**Двери**

36	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,06					
	ЗП				785,56	1,00	E46-04-012-03		754,14
	ЭМ				230,65	1,00	16,00		109,74
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	7,93		(93,77)
	МР				0,00	1,00	16,00		0,00
	НР от ФОТ		%	84		1,00	0,00		712,24
	СП от ФОТ		%	48					407,00
	ЗТР		чел-ч	103,91					6,23

**Всего по позиции**

37	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,00				1 983,12	33 052,00
----	------------------------------	---	----------------	------	--	--	--	----------	-----------

ЗП

ЭМ

в т.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

1 м2

проема

6,00

E09-04-012-01

16,00

8,19

16,00

8,17

1,15

69

58

2,40

22,25

14,47

0,00

25,38

2 456,40

888,82

(0,00)

1 244,13

1 694,92

1 424,71

**Всего по позиции**

38	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	7 708,98	1 284,83
								29 403,98	

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

39	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,036			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	1 173,27	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	21,91	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(18,72)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	352,47	
		НР от ФОТ	%	80				953,59	8,45
		СП от ФОТ	%	37				441,04	
		ЗТР	чел-ч	204,06					

<b>Всего по позиции</b>									
40	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,036			E15-04-005-03	2 942,28	81 730,00
		ЗП			359,50	1,15	16,00	238,13	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	3,99	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,18)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	152,54	
		НР от ФОТ	%	80				190,65	1,78
		СП от ФОТ	%	37				88,17	
		ЗТР	чел-ч	42,90					

<b>Всего по позиции</b>									
								<b>673,48</b>	<b>18 707,78</b>

Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
<b>Итого по разделу</b>									
								<b>42 711,84</b>	

<b>Козырек</b>									
41	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04			E46-04-008-04	115,91	74,18
		ЗП							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84		1,00		62,31	0,64
	СП от ФОТ			48				35,61	
	ЗТР		цел-ч	15,90					

**Всего по позиции**

**178,84**

**4 471,00**

42	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т констру кций	0,06			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ			69				262,16	2,66
	СП от ФОТ			58				220,37	
	ЗТР		цел-ч	44,296					

**Всего по позиции**

**986,21**

**16 436,83**

43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66				55,45	0,66
	СП от ФОТ			40				33,61	
	ЗТР		цел-ч	5,49					

**Всего по позиции**

**179,86**

**1 498,83**

44	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66				106,65	1,27
	СП от ФОТ			40				64,64	
	ЗТР		цел-ч	10,56					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
45	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01	345,92	2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80					1,96
	СП от ФОТ		%	44					
	ЗТР		чел-ч	315,01				207,60	
								114,18	

<b>Всего по позиции</b>									
46	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0723			E09-03-014-01	1 182,55	218 990,74
	ЗП				517,00	1,15	16,00	687,78	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	336,24	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(69,99)	
	МР				256,09	1,00	5,14	95,17	
	НР от ФОТ		%	69				522,86	5,26
	СП от ФОТ		%	58				439,51	
	ЗТР		чел-ч	63,28					

<b>Всего по позиции</b>									
47	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	2 081,56	28 790,59
								3 089,33	

48	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00	120,05	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	8,61	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	16,00	(3,06)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	313,73	
	НР от ФОТ		%	71					1,01
	СП от ФОТ		%	52				87,41	
	ЗТР		чел-ч	21,35				64,02	

<b>Всего по позиции</b>									
49	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05			P58-13-1	593,82	12 554,33
	ЗП		кровли		33,85	1,00	16,00		

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	1,68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	197,08	
	НР от ФОТ			71				19,23	0,23
	СП от ФОТ			52				14,08	
	ЗТР		цел-ч	4,52					

#### Всего по позиции

50	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046				259,15	5 183,00
	ЗП						Е09-04-002-01		
	ЭМ				290,04	1,15	16,00	245,49	
	в т.ч. ЗПМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	МР				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	НР от ФОТ				168,40	1,00	6,23	48,26	
	СП от ФОТ			69		1,15		191,61	1,88
	ЗТР		цел-ч	58				161,06	
				35,50					

#### Всего по позиции

51	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	811,33	17 637,61
								1 286,90	

52 Е12-01-010-01  
МДС35 п.4.7

	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018				Е12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ			92		1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ			44				131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75					

#### Всего по позиции

53	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044			Е07-05-039-06	1 279,84	71 102,22
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ			119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ			68				108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
54	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046				<b>772,05</b>	17 546,59
	ЗП				250,34	1,15	E12-01-009-02		
	ЭМ				18,08	1,25	16,00	211,89	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	8,18	8,50	
	МР						16,00	(1,86)	
	НР от ФОТ				9 201,89	1,00	2,91	1 231,76	
	СП от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	ЗТР		%	44				94,05	
			чел-ч	31,41					
<b>Всего по позиции</b>									
55	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037			E13-03-004-26	<b>1 742,85</b>	37 888,04
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48				21,29	
	ЗТР		чел-ч	7,66					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>194,42</b>	5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 275,68

Накладные расходы по разделу

2 206,82

Сметная прибыль по разделу

1 502,13

**Итого по разделу****14 984,63****Мусор**

56 A311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т 1,32

ЗП

A311-01-146-

3,88

1,00

16,00

81,95

ЭМ

20,31

1,00

7,07

189,54

в т.ч. ЗПМ

0,00

1,00

16,00

(0,00)

МР

0,00

1,00

0,00

0,00

**14**

Исполнитель:

**Антонова Л.Г.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	85		1,00		69,66	0,77
	СП от ФОТ		%	48				39,34	
	ЗТР		цел-ч	0,58					

**Всего по позиции**

380,49

288,25

57	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	1,32					
	ЭМ			8,56		1,00	4,42	49,94	
	в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	0,00	(0,00)	

**Всего по позиции**

49,94

37,83

Прямые затраты по разделу

321,43

Накладные расходы по разделу

69,66

Сметная прибыль по разделу

39,34

**Итого по разделу**

430,43

Итого по всем разделам

406 194,18

Масса мусора

1,32

Заработная плата

98 285,89

Эксплуатация машин

8 580,80

в том числе заработная плата машинистов

1 707,51

Материалы

Государственное учреждение Тульской области

172 432,56

Накладные расходы по смете

80 848,48

Сметная прибыль по смете

46 046,45

Итого

406 194,18

НДС, %

73 114,95

**Всего**

479 309,13

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 449309,13

Проведена проверка объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

15

Исполнитель:

Антонова Л.Г.