

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: от

Капитальный ремонт фасада жилого дома д. Островки ул. Клубная д. 4.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

Сметная стоимость: **191,826 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **40,874 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **312,880 чел.-час**

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,642	752,69			ТЕР08-07-001 02		201,93
		ЗП			351,05		1 629,57	16	26 073,12	
		ЭМ			4,21		19,54	9,31	181,92	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		1 844,88	5,18	9 556,48	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	1 789,27	(0,9*0,85)	24 248,00	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 108,11	(0,85*0,8)	14 079,48	
		Всего по позиции					6 391,37		74 139,00	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заплотнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,042	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		7,26
		ЗП			1 306,07		54,85	16	877,60	0,33
		ЭМ			230,65		9,69	7,93	76,84	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		4,10	16	65,60	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	58,36	(0,9*0,85)	792,29	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	35,08	(0,85*0,8)	452,74	
		Всего по позиции					157,98		2 199,47	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

№ 10482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0084	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		1,81 0,02
		ЗП								
		ЭМ			1 532,28	1,15	14,80	16	236,80	
		в т.ч. ЗПМ			388,89	1,25	4,08	7,93	32,35	
		МР			22,21	1,25	0,23	16	3,68	
		НР от ФОТ			9 123,78		76,64	4,66	357,14	
		СП от ФОТ				0,9	15,96	(0,9*0,85)	216,43	
		Всего по позиции			42,84	0,85	8,05	(0,85*0,8)	103,41	
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых								
		ЗП								
		ЭМ			1 190,53	1,15	46,00	16	736,00	
		в т.ч. ЗПМ			311,76	1,25	13,09	8,28	108,39	
		МР			8,33	1,25	0,35	16	5,60	
		НР от ФОТ			6 730,13		226,14	4,73	1 069,64	
		СП от ФОТ				0,9	49,22	(0,9*0,85)	667,44	
		Всего по позиции			42,84	0,85	24,82	(0,85*0,8)	318,89	
5	каталог РХЦС 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 600*1400, 2400*1400	м2	4,2	2 703,74		11 355,71		11 355,71	
6	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0264	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		6,2 0,07
		ЗП								
		ЭМ			1 771,24	1,15	53,78	16	860,48	
		в т.ч. ЗПМ			61,39	1,25	2,03	7,93	16,10	
		МР			26,00	1,25	0,86	16	13,76	
		НР от ФОТ			2 510,45		66,27	3,9	258,45	
		СП от ФОТ				0,9	51,63	(0,9*0,85)	699,39	
		Всего по позиции			37,4	0,85	25,54	(0,85*0,8)	323,47	
7	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0264	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,3
		ЗП								
		ЭМ			359,50	1,15	10,91	16	174,56	
		в т.ч. ЗПМ			9,62	1,25	0,32	9,22	2,95	
		МР			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		НР от ФОТ			1 393,83		36,80	3,04	111,87	
		СП от ФОТ				0,9	10,32	(0,9*0,85)	139,78	
		Всего по позиции			37,4	0,85	5,11	(0,85*0,8)	64,65	
8	ТЕРР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,034	3 582,78			ТЕРР58-20-1		1,41
							63,46		493,81	

Исполнитель

Грифорова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРР62-25-1	ЗП			330,04		11,22	16	179,52	
		ЭМ			4,79		0,16	8,62	1,38	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03	16	0,48	
		МР			3 247,95		110,43	2,4	265,03	
		НР от ФОТ			70,55		9,34	0,85	127,80	
		СП от ФОТ			52		7,31	0,8	93,60	
		Всего по позиции					138,46		667,33	
		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20		-251,00		-251,00	
		Отлив оконный 200 мм	м	3,4	219,08		744,87		744,87	
		Оргунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,452	368,26		ТЕРР62-25-1			1,94
12	ТЕРР62-22-7	ЗП			34,62		15,65	16	250,40	
		ЭМ			26,22		11,85	5,59	66,24	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		138,95	8,15	1 132,44	
		НР от ФОТ			68		12,52	0,85	170,27	
		СП от ФОТ			40		7,83	0,8	100,16	
		Всего по позиции					186,80		1 719,51	
		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,452	1 461,11		ТЕРР62-22-7			24,01
		ЗП			439,83		198,80	16	3 180,80	
		ЭМ			12,20		5,51	9,25	50,97	
13	ТЕРР68-13-2	в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 009,08		456,11	2,33	1 062,74	
		НР от ФОТ			68		159,04	0,85	2 162,94	
		СП от ФОТ			40		99,40	0,8	1 272,32	
		Всего по позиции					918,86		7 729,77	
		Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0452	2 073,12		ТЕРР68-13-2			2,61
		ЗП								0,71
		ЭМ			448,80		20,29	16	324,64	
		в т.ч. ЗПМ			1 624,32		73,42	4,06	298,09	
		МР			147,58		6,67	16	106,72	
14	ТЕРР01-02-057-02	НР от ФОТ					28,04	0,85	379,60	
		СП от ФОТ					16,18	0,8	207,05	
		Всего по позиции					137,93		1 209,38	
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0678	1 122,66		ТЕРР01-02-057			10,44
		ЗП						02		
		ЭМ			1 122,66		76,12	16	1 217,92	
		в т.ч. ЗПМ								
								16		

Исполнитель:
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР27-04-001-01	МР								
		НР от ФОТ	%	61,2						
		СП от ФОТ	%	30,6						
		Всего по позиции								
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0226	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,41 0,39
16	ТССЦ-408-0122	ЗП								
		ЭМ			117,74	1,15	3,06	16	48,96	
		в т.ч. ЗПМ			2 132,93	1,25	60,26	5,43	327,21	
		МР			166,00	1,25	4,69	16	75,04	
		НР от ФОТ	%	120,7	6,50		0,14	12,02	1,68	
17	ТЕР27-04-001-04	СП от ФОТ	%	64,6		0,85	11,01	0,85	150,04	
		Всего по позиции					6,26	(0,85*0,8)	80,60	
		Песок природный для строительных работ средний	м3	2,486	233,78		581,18		608,49	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0452	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,26 1,16
		ЗП								
18	ТССЦ-408-0019	ЭМ			182,88	1,15	9,51	16	152,16	
		в т.ч. ЗПМ			3 314,87	1,25	187,29	5,51	1 031,97	
		МР			260,38	1,25	14,71	16	235,36	
		НР от ФОТ	%	120,7	9,10		0,41	12,02	4,93	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	34,39	0,85	468,90	
19	ТЕР06-01-015-10	Всего по позиции					19,56	(0,85*0,8)	251,89	
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,695	950,70		5 414,24		1 909,85	
		Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,0452	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,66 0,01
		ЗП								
		ЭМ			104,66	1,15	5,44	16	87,04	
20	ТССЦ-204-0100	в т.ч. ЗПМ			27,45	1,25	1,55	8,74	13,55	
		МР			2,02	1,25	0,11	16	1,76	
		НР от ФОТ	%	80,325	5 689,98		257,19	5,26	1 352,82	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,9	5,24	(0,9*0,85)	71,04	
		Всего по позиции				0,85	3,07	(0,85*0,8)	39,07	
21	ТССЦ-204-0084	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0452	28 983,27		-1 310,04		-1 310,04	
		Сетка из проволоки холоднокатанной	т	0,0452	46 194,08		2 087,97		2 087,97	
		Устройство бетонной подготовки	100 м3							
		бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,0452	64 662,60				ТЕР06-01-001 01		9,36 1,02
		ЗП			1 312,20	1,15	68,21	16	1 091,36	
22	ТЕР06-01-001-01	ЭМ			1 377,50	1,25	77,83	7,39	575,16	

Исполнитель:
Ганферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	12,83	16	205,28	
		МР			61 972,90		2 801,17	4,64	12 997,43	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	76,58	(0,9*0,85)	1 037,31	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	44,77	(0,85*0,8)	570,52	
		Всего по позиции					3 068,56		16 271,78	
23	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,61	2 716,84		-12 524,63		-12 524,63	
24	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,61	3 860,95		17 798,98		17 798,98	
25	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,452	324,90			ТЕР06-01-067 04		15,02
		ЗП			259,81	1,15	135,05	16	2 160,80	
		ЭМ			1,80	1,25	1,02	9,33	9,52	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		28,60	6,16	176,18	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	127,62	(0,9*0,85)	1 728,64	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	74,62	(0,85*0,8)	950,75	
		Всего по позиции					366,91		5 025,89	
26	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,0452	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,24
		ЗП			35,27	1,15	1,83	16	29,28	
		ЭМ			15,83	1,25	0,89	7,72	6,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,05	16	0,80	
		МР			295,67		13,37	4,03	53,88	
		НР от ФОТ	%	120,7			2,67	0,85	36,40	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	1,52	(0,85*0,8)	19,55	
		Всего по позиции					20,28		145,98	
27	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0145	3 639,58		-52,77		-52,77	
28	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,03	3 639,58		109,19		109,19	
29	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,12	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,88	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,88	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	26,24	(0,9*0,85)	356,16	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	15,77	(0,85*0,8)	203,52	
		Всего по позиции					72,50		991,68	
30	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012 01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,32	
		ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,47	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		76,14	8,17	622,06	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	62,18	(0,9*0,85)	847,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	55,47	(0,85*0,8)	712,43	
		Всего по позиции					324,83		3 854,82	

Исполнитель
Ганферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТСЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однополная ДЛМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
32	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 штукатуркиваемой поверхности	0,0173	4 343,08		ТЕР15-02-031 01		4,06 0,04	
		ЗП			1 771,24	1,15	35,24	16	563,84	
		ЭМ			61,39	1,25	1,33	7,93	10,55	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,56	16	8,96	
		МР			2 510,45		43,43	3,9	169,38	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	33,83	(0,9*0,85)	458,24	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	16,74	(0,85*0,8)	211,94	
		Всего по позиции					130,57		1 413,95	
33	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0173	1 762,95		ТЕР15-04-005 03		0,85	
		ЗП			359,50	1,15	7,15	16	114,40	
		ЭМ			9,62	1,25	0,21	9,22	1,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		24,11	3,04	73,29	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	6,77	(0,9*0,85)	91,65	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	3,35	(0,85*0,8)	42,39	
		Всего по позиции					41,59		323,67	
34	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	2 922,74		ТЕРР61-10-1		1,01	
		ЗП			1 649,03		8,25	16	132,00	
		ЭМ			1,21		0,01	5,49	0,05	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		6,35	4,49	28,51	
		НР от ФОТ	%	67,15			6,52	0,85	88,44	
		СП от ФОТ	%	40			4,13	0,8	52,80	
		Всего по позиции					25,26		301,80	

Раздел 3. Мусор

35	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	0,1	24,19		ТСЦП311-01-146-1		0,06	
		ЗП			3,88		0,39	16	6,24	
		ЭМ			20,31		2,03	7,07	14,35	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			0,39	0,85	5,30	
		СП от ФОТ	%	48			0,23	0,8	3,00	
		Всего по позиции					3,04		28,89	
36	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	0,1	8,56		ТСЦП310-3005-1			

Исполнитель:

Панфорова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭП									
	ЭМ				8,56		0,86	4,42	3,80	
	в т.ч. ЭПМ									
	МР							0,85		
	НР от ФОТ		%	0				0,8		
	СП от ФОТ		%	0						
	Всего по позиции						0,86		3,80	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									191 826,44	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:

Панферова С.Е.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный кооперативный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 191826
подпись: 44/44
подтверждаю объем работ и стоимость
исполнения обязательств заказчик