

10.11

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объект капитального ремонта: **Тульская обл. Веневский район, п. Бельковский, ул. Школьная, д.4**Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома****ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	489,2
2	Замена деревянных окон 0,6х1,4 площадью 0,84м2 на окна ПВХ поворотно-откидные	шт/м2	1/0,84
3	Замена деревянных окон 2,4х1,4 площадью 3,36м2 на окна ПВХ поворотно-откидные	шт/м2	1/3,36
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,64
5	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,64
6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,64
7	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	3,4
8	Ремонт швов между стеновыми панелями, кирпичной кладки	м/п	89
9	Ремонт штукатурки поверхности фасада и цоколя	м2	146,7
10	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	342,5
11	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	489,2
12	Шпатлевка поверхности фасада	м2	489,2
13	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми красками за 2 раза	м2	443,2
14	Улучшенная масляная окраска цоколя на фасаде за 2 раза	м2	46
15	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм щебень ф. 5-10, с разработкой грунта	м2	50
16	Замена дерев. двери 1,36х2,05 на металлическую площадью до 3,0м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/2,8
17	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,6
18	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6
19	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,6
20	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	1
21	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	17
22	Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	м2	6

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

10856

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки: Веневский район, п. Вельковский, ул. Школьная, 4
Объект №

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 460,435 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 922 чел.час.
Сметная заработная плата 119,374 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	
									Стоим. ед. с нач., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E08-07-001-02 согласно дефекта	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	100 м2	4,892			E08-07-001-02			
		вертикальной проекции и для наружных лесов								
	ЗП				351,05	1,00	16,00	27 477,39		
	ЭМ				4,21	1,00	9,31	191,74		
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	МР				397,43	1,00	5,18	10 071,10		
	НР от ФОТ					1,00		25 553,97		
										212,80

Исполнитель: Антонова Л.Г.

10856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР		% чел-ч	54 43,50				14 837,79	
Всего по позиции									
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных	100 м2	0,042				78 131,99	15 971,38
	досок								
	ЗП				1 306,07	1,00	16,00	877,68	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	76,82	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(65,64)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		792,39	7,26
	СП от ФОТ		%	48				452,79	
	ЗТР		чел-ч	172,76					
Всего по позиции									
3	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0336				2 199,68	52 373,33
	ЗП				1 190,53	1,15	16,00	736,03	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	108,42	
	в т.ч. ЗПМ				8,33	1,25	16,00	(5,60)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	1 069,61	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		667,47	5,63
	СП от ФОТ		%	43				318,90	
	ЗТР		чел-ч	145,72					
Всего по позиции									
4	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0084				2 900,43	86 322,32
	ЗП				1 532,28	1,15	16,00	236,83	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	32,38	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(3,73)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	357,14	
	НР от ФОТ		%	90		1,15		216,50	1,81
	СП от ФОТ		%	43				103,44	
	ЗТР		чел-ч	187,55					
Всего по позиции									
5	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	4,20	2 703,74	1,00	1,00	11 355,71	946,29 112 653,57

Исполнитель: 
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,0264			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	860,40	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	16,07	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	16,00	(13,73)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	258,48	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		699,30	6,20
		СП от ФОТ	%	37				323,43	
		ЗТР	чел-ч	204,06					

Всего по позиции

2 157,68 81 730,30

7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0264			E15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	16,00	174,63	
		ЭМ			9,62	1,25	9,22	2,93	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,13)	
		МР			1 393,83	1,00	3,04	111,86	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		139,81	1,30
		СП от ФОТ	%	37				64,66	
		ЗТР	чел-ч	42,90					

Всего по позиции

493,89 18 707,95

8	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	16,00	179,54	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	1,40	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,55)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	265,03	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		127,86	1,41
		СП от ФОТ	%	52				93,65	
		ЗТР	чел-ч	41,41					

Всего по позиции

667,48 19 631,76

9	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	-251,00	
---	---------	---------------------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	---------	--

10 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм
й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062

546,21

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	8,90			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	16,00	3 233,90	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	8,82	688,43	
		НР от ФОТ	%	73		1,00		2 360,75	24,12
		СП от ФОТ	%	56				1 810,98	
		ЗТР	чел-ч	2,71					

Всего по позиции								8 094,06	909,44
12	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт тирован ной поверхн ости	1,467			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	16,00	38 706,03	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	9,75	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	8 381,74	
		НР от ФОТ	%	67		1,00		25 933,04	296,10
		СП от ФОТ	%	40				15 482,41	
		ЗТР	чел-ч	201,84					

Всего по позиции								88 512,97	60 336,04
13	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище ной поверхн ости	3,425			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	16,00	8 309,32	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		5 650,34	71,24
		СП от ФОТ	%	40				3 323,73	
		ЗТР	чел-ч	20,80					

Всего по позиции								17 283,39	5 046,25
14	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	4,892			P62-25-1		

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					34,62	1,00	16,00	2 709,78	
	ЗП				26,22	1,00	5,59	717,02	
	ЭМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				307,42	1,00	8,15	12 256,77	
	МР					1,00			20,99
	НР от ФОТ			68					
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР			4,29					

Всего по позиции

18 610,13 3 804,20

15	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	4,892			P62-25-7		
	ЗП				188,09	1,00	16,00	14 722,18	
	ЭМ				1,37	1,00	8,85	59,31	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	2,99	12 895,82	
	НР от ФОТ			68					115,45
	СП от ФОТ			40					
	ЗТР			23,60				5 888,87	

Всего по позиции

43 577,26 8 907,86

16	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	4,432			E15-04-019-07		
	ЗП				112,32	1,15	16,00	9 159,56	
	ЭМ				3,73	1,25	9,18	189,70	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	5,00	11 690,73	
	НР от ФОТ			80					65,95
	СП от ФОТ			37					
	ЗТР			12,94				3 389,04	

Всего по позиции

31 756,68 7 165,32

17	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1684	52 289,28	1,00	1,00	-8 805,51	
18	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	126,6222	120,00	1,00	1,00	15 194,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчищенной старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аекой поверхн ости	0,46			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	16,00	1	924,49
		ЭМ			12,20	1,00	9,25		51,91
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			665,65	1,00	2,44		747,13
		НР от ФОТ	%	68		1,00			1 308,65
		СП от ФОТ	%	40					769,80
		ЗТР	чел-ч	31,58					14,53

Всего по позиции

4 801,98 10 439,09

Прямые затраты по разделу

187 599,12

Накладные расходы по разделу

82 631,46

Сметная прибыль по разделу

47 943,40

Итого по разделу

318 173,98

Устройство бетонной отмостки с разрабойкой грунта

20	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)		0,05			P68-13-2		
		ЗП			448,80	1,00	16,00		359,04
		ЭМ			1 624,32	1,00	4,06		329,74
		в т.ч. ЗПМ			147,58	1,00	16,00		(118,06)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ	%	88		1,00			419,85
		СП от ФОТ	%	48					229,01
		ЗТР	чел-ч	57,76					2,89

Всего по позиции

1 337,64 26 752,80

21	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,075			E01-02-057-02		
		ЗП			1 122,66	1,00	16,00	1	347,19
		НР от ФОТ	%	61		1,00			821,79
		СП от ФОТ	%	31					417,63
		ЗТР	чел-ч	154,00					11,55

Всего по позиции

2 586,61 34 488,13

Исполнитель:

6

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания в плотном теле)	0,025			E27-04-001-01		
		ЗП			117,74	1,15	16,00	54,16	
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43	361,93	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(83,00)	
		МР			6,50	1,00	12,02	1,95	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		149,50	0,45
		СП от ФОТ	%	65				89,15	
		ЗТР	чел-ч	15,72					

Всего по позиции **656,69** **26 267,60**

23	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,0275	233,78	1,00	1,00	6,43	
----	---------	------------------------------------------------	----	--------	--------	------	------	-------------	--

24	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания в плотном теле)	0,05			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,15	16,00	168,25	
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51	1 141,56	
		в т.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00	(260,38)	
		МР			9,10	1,00	12,02	5,47	
		НР от ФОТ	%	109		1,15		467,21	1,39
		СП от ФОТ	%	65				278,61	
		ЗТР	чел-ч	24,19					

Всего по позиции **2 061,10** **41 222,00**

25	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	6,30	950,70	1,00	1,00	5 989,41	
----	---------	-------------------------------------------------------------------------------	----	------	--------	------	------	-----------------	--

26	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,05			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	96,29	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	14,99	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,02)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	1 496,46	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		78,65	0,73

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	44					
ЗТР				12,64					
43,26									
Всего по позиции									
27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0014	32 943,79	1,00	1,00	-46,12	
28	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,05	28 983,27	1,00	1,00	-1 449,16	
29	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,05	46 194,08	1,00	1,00	2 309,70	
30	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,05		E06-01- 001-01			
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 207,22	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	636,23	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(227,16)	
		НР			61 972,90	1,00	4,64	14 377,71	
		НР от ФОТ		80		1,15		1 147,50	10,35
		СП от ФОТ		44				631,13	
		ЗТР		180,00					

Всего по позиции									
31	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,10	2 716,84	1,00	1,00	-13 855,88	17 999,79 359 995,80
32	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,10	3 860,95	1,00	1,00	19 690,85	
33	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,50		E06-01- 067-04			
		ЗП			259,81	1,15	16,00	2 390,25	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	10,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		НР			63,29	1,00	6,16	194,93	
		НР от ФОТ		80	1,15			1 912,20	16,62
		СП от ФОТ		44				1 051,71	
		ЗТР		28,90					

Исполнитель: 
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
34	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,05			E27-06-011-01	5 559,59	11 119,18
	ЗП				35,27	1,15	16,00		32,45
	ЭМ				15,83	1,25	7,72		7,64
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00		(0,88)
	МР				295,67	1,00	4,03		59,58
	НР от ФОТ		%	109		1,15			36,33
	СП от ФОТ		%	65					21,66
	ЗТР		чел-ч	4,58					0,26
Всего по позиции									
35	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,016	3 639,58	1,00	1,00	157,66	3 153,20
Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта									
36	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,034	3 639,58	1,00	1,00	123,75	
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта									
Прямые затраты по разделу									
								37 004,29	
Накладные расходы по разделу									
								5 033,03	
Сметная прибыль по разделу									
								2 762,16	
Итого по разделу									
								44 799,48	
Ремонт бетонной входной площадки									
37	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,06			E06-01-013-01		
	ЗП				383,64	1,15	16,00	423,54	
	ЭМ				11,34	1,25	8,21	6,98	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	16,00	(1,21)	
	МР				1 648,90	1,00	5,79	572,83	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		339,80	3,16
	СП от ФОТ		%	44				186,89	
	ЗТР		чел-ч	45,78					

Всего по позиции

1 530,04 25 500,67

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,06			E06-01- 067-04		
	ЗП				259,81	1,15	16,00	286,83	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	1,26	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	23,39	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		229,46	1,99
	СП от ФОТ		%	44				126,21	
	ЗТР		чел-ч	28,90					

Всего по позиции

667,15 11 119,17

Прямые затраты по разделу

1 314,83

Накладные расходы по разделу

569,26

Сметная прибыль по разделу

313,10

Итого по разделу

2 197,19

Двери

39	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,028			E46-04- 012-03		
	ЗП				785,56	1,00	16,00	351,93	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	51,21	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	16,00	(43,76)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		332,38	2,91
	СП от ФОТ		%	48				189,93	
	ЗТР		чел-ч	103,91					

Всего по позиции

925,45 33 051,79

40	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,80			E09-04- 012-01		
	ЗП				22,25	1,15	16,00	1 146,32	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	414,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				25,38	1,00	8,17	580,59	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		790,96	7,73
	СП от ФОТ		%	58				664,87	
	ЗТР		чел-ч	2,40					

Всего по позиции

3 597,52 1 284,83

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2038116	Дверь металлическая утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9 665,90	1,00	1,00	9 665,90	10
42	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат уриваем ой поверхн	0,016			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	521,45	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	9,74	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(8,32)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	156,65	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		423,82	3,75
	СП от ФОТ		%	37				196,01	
	ЗТР		чел-ч	204,06					
Всего по позиции					1 307,67			81 729,38	
43	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,016			E15-04-005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	105,84	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	1,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,08)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	67,80	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		84,74	0,79
	СП от ФОТ		%	37				39,19	
	ЗТР		чел-ч	42,90					
Всего по позиции					299,34			18 708,75	

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу
Итого по разделу

13 073,98
1 631,90
1 090,00
15 795,88

Копырек

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66					0,33
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	5,49				27,73	16,80

Всего по позиции									
45	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке P69-2-1	100 отверстий	0,06			P69-2-2		89,93
	ЗП				84,16	1,00	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66					0,63
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		чел-ч	10,56				53,32	32,32

Всего по позиции									
46	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01		172,95
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,17)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80					0,98
	СП от ФОТ		%	44					
	ЗТР		чел-ч	315,01				103,80	57,09

Всего по позиции									
47	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01		591,27
	ЗП				517,00	1,15	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69					2,63
	СП от ФОТ		%	58					
	ЗТР							261,79	220,05

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			чел-ч	63,28					

Всего по позиции

1 042,20 28 790,06

48 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

1 546,80

0,0362 42 729,30 1,00 1,00

49 P58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

P58-12-2

ЗП 158,63 1,00 16,00 60,15
ЭМ 20,96 1,00 8,68 4,31
в т.ч. ЗПМ 4,04 1,00 16,00 (1,53)
МР 1 696,34 1,00 3,91 157,19
НР от ФОТ 71 43,79
СП от ФОТ 52 32,07
ЗТР 21,35

0,51

Всего по позиции

297,51 12 553,16

50 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

P58-13-1

ЗП 33,85 1,00 16,00 13,54
ЭМ 3,61 1,00 9,30 0,84
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)
МР 1 051,09 1,00 3,75 98,54
НР от ФОТ 71 9,61
СП от ФОТ 52 7,04
ЗТР 4,52

0,11

Всего по позиции

129,57 5 182,80

51 E09-04-002-01
МДС35 п.4.7

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

E09-04-002-01

ЗП 290,04 1,15 16,00 122,74
ЭМ 640,18 1,25 4,48 82,46
в т.ч. ЗПМ 35,00 1,25 16,00 (16,10)
МР 168,40 1,00 6,23 24,13
НР от ФОТ 69 95,80
СП от ФОТ 58 80,53
ЗТР 35,50

0,94

Всего по позиции

405,66 17 637,39

52 РХЦС 3 кв.2015 Профлист С21 толщ 0,5
стр.59 Цена: =265/1.18*1.02*1.062

643,45

1,00 1,00

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

53	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,009			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	НР				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		137,32	1,17
	СП от ФОТ		%	44				65,67	
	ЗТР		чел-ч	112,75					

Всего по позиции									
54	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022			E07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	86,59	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(15,18)	
	НР				1 620,80	1,00	2,41	85,93	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		94,82	0,48
	СП от ФОТ		%	68				54,18	
	ЗТР		чел-ч	18,79					

Всего по позиции									
55	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	НР				9 201,89	1,00	2,91	615,88	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		98,32	0,83
	СП от ФОТ		%	44				47,02	
	ЗТР		чел-ч	31,41					

Всего по позиции									
56	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185			E13-03-004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	22,11	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,07)	

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MP				658,84	1,00	3,90	47,54	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		15,30	0,16
	СП от ФОТ		%	48				10,65	
	ЗТР		чел-ч	7,66					

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 348,88

Накладные расходы по разделу

941,60

Сметная прибыль по разделу

623,42

Итого по разделу

6 913,90

Мусор

57	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	7,11			A311-01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	441,39	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	1 020,94	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	MP				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85		1,00		375,18	4,12
	СП от ФОТ		%	48				211,87	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции

2 049,38 288,24

58	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	7,11			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	4,42	269,01	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

269,01 37,84

Прямые затраты по разделу

1 731,34

Накладные расходы по разделу

375,18

Сметная прибыль по разделу

211,87

Итого по разделу

2 318,39

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

390 198,82

7,11

119 374,44

6 097,06

903,72

120 600,94

91 182,43

52 943,95

390 198,82

70 235,79

460 434,61

18,00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 460 434,61
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»