

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Белев, ул. Революции, д. 5  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на замену покрытия кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: г. Белев, ул. Революции, д. 5  
Основание: дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 1233,812 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1627 чел.час.  
Сметная заработная плата 204,429 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. б)

100 м2 кровл и 6,39 29,97 Р58-13-1

ЗП	27,08	1,00	173,04	16,00	2768,66
ЭМ	2,89	1,00	18,47	9,30	171,74
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	3,75	0,00
НР от ФОТ			143,62		1965,75
СП от ФОТ			112,48		1439,70
ЗТР					23,11
%	71				
%	52				
чел-ч	3,616				

Всего по позиции

447,61 6345,85 23,11

Исполнитель: 243

Иванова Л.В.

10809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100	6,39	75,07			E46-04-008-02		
		покры	м2							
		ЗП			62,55	1,00	399,69	16,00	6395,11	
		ЭМ			12,52	1,00	80,00	5,50	440,02	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	395,70		5371,89	54,83
		СП от ФОТ					237,82		3069,65	
		ЗТР								
		%			84					
		%			48					
		цел-ч			8,58					
		<b>Всего по позиции</b>								
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100	6,39	147,03		1113,21		15276,67	54,83
		ЗП			112,64	1,00	719,77	16,00	11516,31	
		ЭМ			34,39	1,00	219,75	7,41	1628,36	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(37,13)	16,00	(594,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	628,22		8598,33	96,87
		СП от ФОТ					491,98		6297,37	
		ЗТР								
		%			71					
		%			52					
		цел-ч			15,16					
		<b>Всего по позиции</b>								
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100	6,39	1088,55		2059,72		28040,37	96,87
		ЗП			33,85	1,00	216,30	16,00	3460,82	
		ЭМ			3,61	1,00	23,07	9,30	214,53	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	6716,47	3,75	25186,74	
		НР от ФОТ				1,00	179,53		2457,18	28,88
		СП от ФОТ					140,60		1799,63	
		ЗТР								
		%			71					
		%			52					
		цел-ч			4,52					
		<b>Всего по позиции</b>								
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2		-734,85	33,31	1,00	-24477,85	1,00	-24477,85	28,88
							7275,97		33118,90	
6	каталог 2	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан"	м2	734,85	24,19	1,00	17776,02	1,00	17776,02	
	кв. ср. 72	Ц:24.29/1.18*1.02*1.152								

Исполнитель:   
Иванова Л.В.









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100	0,014	9370,82			Е10-03-003-01		
	МДС35 п.4.7	(жалюзи)	М2							
			щитов							
	ЭП				227,13	1,15	3,66	16,00	58,51	
	ЭМ				772,83	1,25	13,52	8,26	111,71	
	в п.ч. ЭПМ				104,49	1,25	(1,83)	16,00	(29,26)	
	МР				8370,86	1,00	117,19	6,40	750,03	
	НР от ФОТ					1,15	5,81		78,99	
	СП от ФОТ						2,94		37,74	
	ЗТР				27,80					0,45

Всего по позиции										
23	Е10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка глуховых окон)	100	0,26	5832,03		143,12		1036,98	0,45
	МДС35 п.4.7		М2				Е10-01-044-12			
			проем							
	ЭП				608,80	1,15	182,03	16,00	2912,50	
	ЭМ				12,84	1,25	4,17	8,77	36,60	
	в п.ч. ЭПМ				0,88	1,25	(0,29)	16,00	(4,58)	
	МР				5210,39	1,00	1354,70	5,51	7464,40	
	НР от ФОТ					1,15	193,26		2625,37	
	СП от ФОТ						97,63		1254,34	
	ЗТР				79,79					23,86

Всего по позиции										
24	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного М2	100	6,39	148,12		1831,79		14293,21	23,86
	МДС35 п.4.7		М2				Е26-02-018-02			
		распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	образ атыва емой повер							
	ЭП				77,97	1,15	572,96	16,00	9167,40	
	ЭМ				68,25	1,25	545,15	6,27	3418,07	
	в п.ч. ЭПМ				0,98	1,25	(7,83)	16,00	(125,24)	
	МР				1,90	1,00	12,14	10,53	127,84	
	НР от ФОТ					1,15	522,71		7155,33	
	СП от ФОТ						345,57		4460,47	
	ЗТР				8,87					65,18

Всего по позиции										
25	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 639м2х0,3кг/м2х1,02	кг	195,534	54,17	1,00	10592,08	1,00	24329,11	65,18

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,00	3029,51			Е12-01-012-01		
	МДС35 п.4.7		отраж							
			Деня							
		ЗП			55,23	1,15	63,51	16,00	1016,23	
		ЭМ			46,96	1,25	58,70	7,30	428,51	
		В п.ч. ЭПМ			3,66	1,25	(4,58)	16,00	(73,20)	
		МР			2927,32	1,00	2927,32	5,53	16188,08	
		НР оп ФОТ	%	92		1,15	73,54		1002,28	7,67
		СП оп ФОТ	%	44			37,62		479,35	
		ЗТР	цел-ч	6,67						
<b>Всего по позиции</b>										
27	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с ответстными и без ответстий, соединяемые на сварке	т	-0,30	53772,45	1,00	-16131,74	1,00	-16131,74	7,67
28	каталог 2	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Эм:1,18*1,062*1,02=550,80	мп	100,00	550,80	1,00	55080,00	1,00	55080,00	
	кв. 2015г.									
	стр. 63									
29	Р53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3	1,40	935,58			Р53-16-1		
		ЗП	кладк		265,07	1,00	371,10	16,00	5937,57	
		ЭМ			24,63	1,00	34,48	8,13	280,34	
		В п.ч. ЭПМ			5,43	1,00	(7,60)	16,00	(121,63)	
		МР			645,88	1,00	904,23	6,70	6058,35	
		НР оп ФОТ	%	73		1,00	325,68		4423,22	49,55
		СП оп ФОТ	%	56			265,09		3393,15	
		ЗТР	цел-ч	35,39						
<b>Всего по позиции</b>										
30	Р61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,995	2195,20			Р61-31-1		
		ЗП	повер		1140,55	1,00	1134,85	16,00	18157,56	
		ЭМ			1,87	1,00	1,86	5,50	10,23	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1052,78	1,00	1047,52	4,49	4703,35	
		НР оп ФОТ	%	67		1,00	896,53		12165,57	130,74
		СП оп ФОТ	%	40			567,42		7263,02	
		ЗТР	цел-ч	131,40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
31	E15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 100 М2	0,995	114,47			3648,18		42299,73	130,74
	МДС35 п.4.7	(поверхности лаповых труп)								
ЗП			Е15-04-011-01							
ЭМ			Фасад							
В п.ч. ЗПМ				50,37	1,15	57,64	16,00	922,17		
МР				1,49	1,25	1,85	8,58	15,90		
НР от ФОТ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)		
СП от ФОТ			%	62,61	1,00	62,30	3,82	237,97		
ЗТР			80	1,15	54,75	737,74		7,23		
			37	26,94	341,20					
			6,32							

Всего по позиции										
32	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 М	1,44	4200,38		203,48		2254,98	7,23
	ЗП					P58-5-1				
ЭМ				317,76	1,00	457,57	16,00	7321,19		
В п.ч. ЗПМ				22,14	1,00	31,88	9,12	290,76		
МР				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		
НР от ФОТ				3860,48	1,00	5559,09	4,70	26127,73		
СП от ФОТ			71	1,00	379,79	5198,04		57,41		
ЗТР			52	297,42	3807,02					
			39,87							

Всего по позиции										
33	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков МДС35 п.4.7 (карнизной доски - сплошной настли по периметру)	100 М2	1,00	1244,41		6725,75		42744,74	57,41
	ЗП					E15-04-024-02				
ЭМ				266,02	1,15	305,92	16,00	4894,77		
В п.ч. ЗПМ				3,31	1,25	4,14	9,17	37,94		
МР				0,13	1,25	(0,16)	16,00	(2,60)		
НР от ФОТ				975,08	1,00	975,08	2,42	2359,69		
СП от ФОТ			80	1,15	290,78	3917,90		37,44		
ЗТР			37	143,09	1812,03					
			32,56							

Всего по позиции										
34	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев	100 М	0,60	7758,35		1719,01		13022,33	37,44
	ЗП					P58-5-3				
ЭМ				1196,22	1,00	717,73	16,00	11483,71		
В п.ч. ЗПМ				21,25	1,00	12,75	8,95	114,11		
				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	P58-10-5	Смена отливов (опметов) водосточных труб	100 шт.	0,06	4032,73					
		ЗП			423,21	1,00	25,39	16,00	406,28	
		ЭМ			4,81	1,00	0,29	9,31	2,69	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3604,71	1,00	216,28	4,89	1057,62	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00	21,08		288,46	3,19
		СП оп ФОТ	%	52			16,51		211,27	
		ЗТР	цел-ч	53,10						
<b>Всего по позиции</b>										
39	P58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	0,82	6796,55		279,55		1966,32	3,19
		ЗП			293,30	1,00	240,51	16,00	3848,10	
		ЭМ			7,82	1,00	6,41	9,31	59,70	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			6495,43	1,00	5326,25	4,49	23914,87	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00	199,62		2732,15	30,18
		СП оп ФОТ	%	52			156,33		2001,01	
		ЗТР	цел-ч	36,80						
<b>Всего по позиции</b>										
40	P58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,06	7234,73		5929,12		32555,83	30,18
		ЗП			423,21	1,00	25,39	16,00	406,28	
		ЭМ			4,81	1,00	0,29	9,31	2,69	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			6806,71	1,00	408,40	5,13	2095,11	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00	21,08		288,46	3,19
		СП оп ФОТ	%	52			16,51		211,27	
		ЗТР	цел-ч	53,10						
<b>Всего по позиции</b>										
41	P58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,12	4008,80		471,67		3003,81	3,19
		ЗП			509,28	1,00	61,11	16,00	977,82	
		ЭМ			4,81	1,00	0,58	9,31	5,37	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			3494,71	1,00	419,37	5,13	2151,34	
		НР оп ФОТ	%	71		1,00	50,72		694,25	7,67
		СП оп ФОТ	%	52			39,72		508,47	
		ЗТР	цел-ч	63,90						

