

на Ремонт фасада здания по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Кирова, д. 184д (добавляемые работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого: 563,919 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

563,919 тыс. руб.
91,102 тыс. руб.
666,659 чел.-час


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
Фасад										

1	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,043	7 727,91			ТЕР10-01-034-02		6,7959 0,0355
		ЗП			1 122,80	1,15	55,52	16,5	916,08	
		ЭМ			294,05	1,25	15,81	6,9	109,09	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	0,45	16,5	7,43	
	203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	4,3	6 311,06		271,38	4,04	1 096,38	
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	118		0,9	59,33	90=118*(0,9*0,85)	831,16	
		Всего по позиции	%	63		0,85	30,22	43=63*(0,85*0,8)	397,11	
2	Счет № 4334	Оконный блок ПВХ 1,47х1,46м	шт	2	4 793,39		432,26		3 349,82	
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,077	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		16,6076 0,1694
		ЛВУХСТВОЧАТЫХ								
		ЗП			1 532,28	1,15	135,68	16,5	2 238,72	
		ЭМ			388,89	1,25	37,43	6,46	241,80	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	2,14	16,5	35,31	
	203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	7,7	9 123,78		702,53	3,9	2 739,87	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	146,09	90=118*(0,9*0,85)	2 046,63	


Дворянкина А.Ю.

5881


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	63		0,85	74,42	43=63*(0.85 *0.8)	977,83	
	Всего по позиции						1 096,15		8 244,85	
4	Счет № 4334	Оконный блок ПВХ 1,47х1,05м Ц=6745/1,18	шт	5	5 716,10		28 580,50		28 580,50	
5	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0438	10 425,48		ТЕР10-01- 034-01			8,6007 0,0964
		ЗП			1 395,03	1,15	70,27	16,5	1 159,46	
		ЭМ			328,03	1,25	17,96	7,07	126,98	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	1,22	16,5	20,13	
		МР			8 702,42		381,17	3,98	1 517,06	
	203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	4,38				3,98		
		НР от ФОТ	%	118		0,9	75,78	90=118*(0.9 *0.85)	1 061,63	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	38,60	43=63*(0.85 *0.8)	507,22	
	Всего по позиции				583,78				4 372,35	
6	Счет № 4334	Оконный блок ПВХ 0,5х1,46м Ц=2320/1,18	шт	6	1 966,10		11 796,60		11 796,60	
7	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,419	8 476,43		ТЕР10-01- 034-08			71,8727 0,3457
		ЗП			1 218,64	1,15	587,20	16,5	9 688,80	
		ЭМ			316,33	1,25	165,68	6,64	1 100,12	
		в т.ч. ЗПМ			8,33	1,25	4,36	16,5	71,94	
		МР			6 941,46		2 908,47	3,98	11 575,71	
	203-9096	Блоки оконные пластиковые	м2	41,9				3,98		
		НР от ФОТ	%	118		0,9	627,05	90=118*(0.9 *0.85)	8 784,67	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	319,44	43=63*(0.85 *0.8)	4 197,12	
	Всего по позиции				4 607,84				35 346,42	
8	Счет № 4334	Оконный блок ПВХ 1,47х5,7м Ц=26493/1,18	шт	5	22 451,69		112 258,45		112 258,45	
9	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (оконных откосов снаружи)	100 м2	1,496	166,36		ТЕР46-02- 009-02			34,1387
		ЗП			166,36		248,87	16,5	4 106,36	
		ЭМ						16,5		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	246,38	84=110*(0.9 *0.85)	3 449,34	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	149,32	48=70*(0.85 *0.8)	1 971,05	
	Всего по позиции				644,57				9 526,75	
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (оконных откосов снаружи)	100 м			679,42		ТЕР15-02- 003-01			78,6416
10	ТЕР15-02-003-01									
	ЗП				287,68	1,15	706,99	16,5	11 665,34	

Исполнитель:  42.137
Дворюкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ			4,28		1,25	11,43	2,93	33,49	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16,5		
	МР			387,46			828,00	4,16	3 444,48	
	НР от ФОТ					0,9	671,64	80=105*(0.9 *0.85)	9 332,27	
	СП от ФОТ					0,85	332,29	37=55*(0.85 *0.8)	4 316,18	
	Всего по позиции						2 550,35		28 791,76	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмulsionными составами уличная: по штукатурке стен (оконных откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,137	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		105,4289 0,0534
	ЗП			359,50		1,15	883,49	16,5	14 577,59	
	ЭМ			9,62		1,25	25,70	7,83	201,23	
	в т.ч. ЗПМ			0,25		1,25	0,67	16,5	11,06	
	МР			1 393,83			2 978,61	2,68	7 982,67	
	НР от ФОТ					0,9	839,95	80=105*(0.9 *0.85)	11 670,92	
	СП от ФОТ					0,85	415,56	37=55*(0.85 *0.8)	5 397,80	
	Всего по позиции						5 143,31		39 830,21	
12	ТССЦ-101-1959	Краска водозмulsionная ВЭАК-1180	т	-0,1346	45 733,04		-6 155,67		-6 155,67	
13	Прайс.	Краска фасадная Тэкс Универсал Ц=79,15/1,18*1,02	кг	134,6	68,42		9 209,33		9 209,33	
14	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (оконных откосов внутри)	100 м2	0,2536	166,36			ТЕР46-02-009-02		5,7872
	ЗП			166,36			42,19	16,5	696,14	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ					0,9	41,77	84=110*(0.9 *0.85)	584,76	
	СП от ФОТ					0,85	25,31	48=70*(0.85 *0.8)	334,15	
	Всего по позиции						109,27		1 615,05	
15	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (оконных откосов внутри)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3623	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		85,0206 0,9329
	ЗП			1 771,24		1,15	737,98	16,5	12 176,67	
	ЭМ			61,39		1,25	27,80	8,74	242,97	
	в т.ч. ЗПМ			26,00		1,25	11,77	16,5	194,21	
	МР			2 510,45			909,54	3,67	3 338,01	
	НР от ФОТ					0,9	712,26	80=105*(0.9 *0.85)	9 896,70	
	СП от ФОТ					0,85	352,38	37=55*(0.85 *0.8)	4 577,23	
	Всего по позиции						2 739,96		30 231,58	
16	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмulsionными составами уличная: по штукатурке стен (оконных откосов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1103	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		5,4417 0,0028
	ЗП			359,50		1,15	45,60	16,5	752,40	
	ЭМ			9,62		1,25	1,33	7,83	10,41	

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЗПМ		0,25		1,25		0,03	16,5	0,50	
	МР		1 393,83				153,74	2,68	412,02	
	НР от ФОТ				0,9		43,35	80=105*(0,9 *0,85)	602,32	
	СП от ФОТ						21,45	37=55*(0,85 *0,8)	278,57	
					0,85					
17	ТССЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0069	45 733,04		265,47	-315,56	2 055,72	
18	Прайс.	Краска Евро 7 Ц=2850/9/1,18*1,02	л	1,5757	273,73		431,32		431,32	
19	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных (дверные откосы снаружи)	100 м2	0,063	166,36			ТЕР46-02- 009-02		1,4377
	ЗП				166,36		10,48	16,5	172,92	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР									
	НР от ФОТ				110		10,38	84=110*(0,9 *0,85)	145,25	
	СП от ФОТ				70		6,29	48=70*(0,85 *0,8)	83,00	
	Всего по позиции						27,15		401,17	
20	ТЕР15-02-003-03	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских	100 м откосов	0,093	1 100,17			ТЕР15-02- 003-03		5,7111
	ЗП				480,07		51,34	16,5	847,11	
	ЭМ				7,09		0,82	2,93	2,40	
	в т.ч. ЗПМ						1,25	16,5		
	МР				613,01		57,01	4,16	237,16	
	НР от ФОТ				105		48,77	80=105*(0,9 *0,85)	677,69	
	СП от ФОТ				55		24,13	37=55*(0,85 *0,8)	313,43	
	Всего по позиции						182,07		2 077,79	
21	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (дверные откосы снаружи)	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	0,093	1 762,95			ТЕР15-04- 005-03		4,5882 0,0023
	ЗП				359,50		38,45	16,5	634,43	
	ЭМ				9,62		1,12	7,83	8,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,25		0,03	16,5	0,50	
	МР				1 393,83		129,63	2,68	347,41	
	НР от ФОТ				105		36,56	80=105*(0,9 *0,85)	507,94	
	СП от ФОТ				55		18,09	37=55*(0,85 *0,8)	234,92	
22	ТССЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	-0,0059	45 733,04		223,85	-269,82	1 733,47	
23	Прайс.	Краска фасадная Тэкс универсал Ц=79,15/1,18*1,02	кг	5,9	68,42		403,68		403,68	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Добавляемые работы :										
Итого по позиции, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позиции, введенным в текущих ценах										

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	7	8	9	10	11
Итого						333 102,50	48
В том числе:							
Основная заработная плата						59 632,00	
Материалы						198 216,39	
Машины и механизмы						2 077,26	
в том числе заработная плата машинистов						341,07	
Накладные расходы						49 591,25	
Сметная прибыль						23 585,60	
Итого по разделу 1 Добавляемые работы						333 102,50	
Раздел 2. Отмостка							


24	ТЕРР68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	конструкции	0,2528	6 232,64		ТЕРР68-12-4		61,5189
		ЗП				1 890,83				10,4634
		ЭМ				478,00	16,5			
		в т.ч. ЗПМ				1 097,61	4,75			
		МР				396,10	16,5			
		НР от ФОТ				104	88=104*0,85			
		СП от ФОТ				60	346,88	48=60*0,8		
		Всего по позиции				2 523,75				
25	ТЕРР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	изолируемо й поверхность	0,1896	1 242,28		ТЕРР08-01-003-07		4,6224
		ЗП				188,47	16,5			
		ЭМ				70,53	16,72	4,18		
		в т.ч. ЗПМ				1,25	16,5			
		МР				983,28	5,88			
		НР от ФОТ				122	93=122*(0,9			
		СП от ФОТ				80	54=80*(0,85			
		Всего по позиции				317,38				
26	ТЕРР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. Объем:0,1*126,4	100 м3	бетона, бугробетона и железобето на в деле	0,1264	64 662,60		ТЕРР06-01-001-01		26,1648
		ЗП				1 312,20	16,5			2,844
		ЭМ				1 377,50	5,72			
		в т.ч. ЗПМ				227,16	16,5			
		МР				61 972,90	4,29			
		НР от ФОТ				105	80=105*(0,9			
		СП от ФОТ				65	44=65*(0,85			
		Всего по позиции				8 581,71				
27	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-12,89	2 519,63				
28	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		12,89	3 694,32				
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах				47 619,78				
		Накладные расходы								
		Сметная прибыль								
		Итого по разделу 2 Отмостка :								
		Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								

Исполнитель: 
Дворянкина Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по позициям, введенным в текущих ценах			Итого						15 141,75	11
В том числе:									86 690,56	
Основная заработная плата									11 712,20	
Материалы									49 843,12	
Машины и механизмы									6 528,50	
в том числе заработная плата машинистов									2 244,34	
Накладные расходы									12 016,50	
Сметная прибыль									6 590,24	
Итого по разделу 2 Отмостка									86 690,56	
Раздел 3. Козырек										
29	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	1 м3 бетона	0,96	301,28			ТЕРр69-19-3		25,344
		ЗП			210,41			16,5	3 332,84	
		ЭМ			90,87			11,08	966,62	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%		78			157,55	66=78*0.85	2 199,67
		СП от ФОТ	%		50			101,00	40=50*0.8	1 333,14
		Всего по позиции						547,78		7 832,27
30	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0,0683	75,07			ТЕР46-04-008-02		0,586
		ЗП								
		ЭМ			62,55			4,27	16,5	70,46
		в т.ч. ЗПМ			12,52			0,86	3,08	2,65
		МР							16,5	
		НР от ФОТ	%		110					
		СП от ФОТ	%		70			0,9	84=110*(0.9*0.85)	59,19
		Всего по позиции						2,56	48=70*(0.85*0.8)	33,82
		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,521	752,69			11,92		166,12
31	ТЕР08-07-001-02							ТЕР08-07-001-02		66,1635
		ЗП			351,05			533,95	16,5	8 810,18
		ЭМ			4,21			6,40	7,77	49,73
		в т.ч. ЗПМ							16,5	
		МР			397,43			604,49	5,03	3 040,58
		НР от ФОТ	%		122			93=122*(0.9*0.85)		8 193,47
		СП от ФОТ	%		80			587,35	*0.85	
		Всего по позиции						363,09	54=80*(0.85*0.8)	4 757,50
		На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,1223	53,26			2 095,28		24 851,46
32	ТЕР08-07-001-04							ТЕР08-07-001-04		33,8072
		ЗП								
		ЭМ			53,26			272,81	16,5	4 501,37


Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	Индикаторы качества (пер.б.0.5.2.0.1) тем./ф.п.с (48/2) 3620-81	7	8	9	10	11	Всего
	в т.ч. ЗПМ					16,5			
	МР								
	НР от ФОТ	%	122	0,9	300,09	93=122*(0,9*0,85)	4 186,27		
	СП от ФОТ	%	80	0,85	185,51	54=80*(0,85*0,8)	2 430,74		
	Всего по позиции				758,41		11 118,38		
33	ТСЦЛП-01-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с порудкой вручную	1 т груза	35,94407	28,47	ТСЦЛП-01-01-01-041			
	ЭМ			28,47			11 256,63		
	в т.ч. ЗПМ				1 023,33	11			
	МР								
	НР от ФОТ	%	0			0=0*0,85			
	СП от ФОТ	%	0			0=0*0,8			
	Всего по позиции				1 023,33		11 256,63		
34	ТСЦЛП-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	35,94407	6,71	ТСЦЛП-03-21-01-008			
	ЗП								
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ			6,71		7,1	1 712,38		
	МР								
	НР от ФОТ	%	0			0=0*0,85			
	СП от ФОТ	%	0			0=0*0,8			
	Всего по позиции				241,18		1 712,38		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 3 Козырек :									
Прочие ремонтно-строительные работы									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									
Конструкции из кирпича и блоков									
Погрузо-разгрузочные работы									
Перевозка грузов автотранспортом									
Итого									
В том числе:									
Основная заработная плата									
Материалы									
Машины и механизмы									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по разделу 3 Козырек									
Раздел 4. Пожарная лестница									
Пожарная лестница									
35	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандамуэрных стен, парапетов, зонтов, сандариков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1655	874,73	ТЕРр62-31-4			3,4341
	ЗП				167,45		457,22		

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах	Итого	7	8	9	10	11
	ЭМ		0,77				0,13	6,79	0,88	
	в т.ч. ЗПМ							16,5		
	МР		706,51				116,93	1,84	215,15	
	НР от ФОТ	%					22,17	68=80*0,85	310,91	
	СП от ФОТ	%	50				13,86	40=50*0,8	182,89	
	Всего по позиции						180,80		1 167,05	
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						144,77		1 167,05	
	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						673,25		310,91	
	Сметная прибыль						182,89			
	Итого по разделу 4 Пожарная лестница :						1 167,05			
	Малаярные работы (ремонтно-строительные)						1 167,05			
	Итого						1 167,05			
	В том числе:						457,22			
	Основная заработная плата						215,15			
	Материалы						0,88			
	Машины и механизмы						310,91			
	Сметная прибыль						182,89			
	Итого по разделу 4 Пожарная лестница						1 167,05			
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						362 426,16			
	Накладные расходы						76 557,26			
	Сметная прибыль						38 913,93			
	Итого по смете:						477 897,35			
	Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.						297 229,99			
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах						180 667,36			
	Итого						477 897,35			
	В том числе:						88 516,27			
	Основная заработная плата						251 315,24			
	Материалы						22 594,65			
	Машины и механизмы						2 585,41			
	в том числе заработная плата машинистов						76 557,26			
	Накладные расходы						38 913,93			
	Сметная прибыль						86 021,52			
	НДС 18%						563 918,87			
	ВСЕГО по смете						563 918,87			

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)
Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 563 918,87
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

26.07.2016 г.

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.