

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Фасада ул.Пушкина д.4, г.Ефремов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от _____

Деф. акт. _____

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

340,248 тыс. руб.
78,337 тыс. руб.
605,820 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0252	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		4,35
		ЗП			1 306,07		32,92	16	526,61	0,2
		ЭМ			230,65		5,81	7,93	46,09	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,46	16	39,38	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	35,03	84=110*(0.9*0.85)	475,43	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	21,05	48=70*(0.85*0.8)	271,68	
		Всего по позиции					94,81		1 319,81	
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0192	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		4,14
2	ТЕР10-01-034-05									0,04
		ЗП			1 532,28	1,15	33,83	16	541,32	
		ЭМ			388,89	1,25	9,33	7,93	74,01	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,53	16	8,53	
		МР			9 123,78		175,18	4,66	816,33	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	36,49	90=118*(0.9*0.85)	494,87	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	18,40	43=63*(0.85*0.8)	236,44	
		Всего по позиции					273,23		2 162,97	

41833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,006	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		1,18 0,01
		ЗП			1 395,03	1,15	9,63	16	154,01	
		ЭМ			328,03	1,25	2,46	8,38	20,62	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,17	16	2,67	
		МР			8 702,42		52,21	4,76	248,54	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	10,41	90=118*(0.9*0.85)	141,01	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	5,25	43=63*(0.85*0.8)	67,37	
		Всего по позиции					79,96		631,55	
4	каталог	Блок оконный поворотного откидной 1,2*1,6	м2	1,92	2 703,74		5 191,18		5 191,18	
5	каталог	Блок оконный 1,2*0,5	м2	0,6	2 703,74		1 622,24		1 622,24	
6	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,032	3 582,78			ТЕР58-20-1		1,33
		ЗП			330,04		10,56	16	168,98	
		ЭМ			4,79		0,15	8,62	1,32	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,03	16	0,52	
		МР			3 247,95		103,94	2,4	249,44	
		НР от ФОТ	%	83			8,79	71=83*0.85	120,35	
		СП от ФОТ	%	65			6,88	52=65*0.8	88,14	
		Всего по позиции					130,32		628,23	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0059	39 841,20		-235,06		-235,06	
8	прайс	Отлив оконный 200мм	м	3,2	160,55		513,76		513,76	
9	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		7,51 0,08
		ЗП			1 771,24	1,15	65,18	16	1 042,91	
		ЭМ			61,39	1,25	2,46	7,93	19,47	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	1,04	16	16,64	
		МР			2 510,45		80,33	3,9	313,30	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	62,58	80=105*(0.9*0.85)	847,64	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	30,96	37=55*(0.85*0.8)	392,03	
		Всего по позиции					241,51		2 615,35	
10	ТЕР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с/земли и лесов	100 м2 обработанной поверхностью	0,032	1 071,10			ТЕР62-25-7		0,76
		ЗП			188,09		6,02	16	96,30	
		ЭМ			1,37		0,04	8,85	0,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		28,22	2,99	84,36	
		НР от ФОТ	%	80			4,82	68=80*0.85	65,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			3,01	40=50*0.8	38,52	
		Всего по позиции	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	1 762,95		42,11	ТЕР15-04-005 03	285,05	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная: по штукатурке стен								1,58
		ЗП			359,50	1,15	13,23	16	211,67	
		ЭМ			9,62	1,25	0,39	9,22	3,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		44,60	3,04	135,59	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,51	80=105*(0.9 *0.85)	169,46	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	6,19	37=55*(0.85 *0.8)	78,38	
		Всего по позиции					76,92		598,65	
Фасад										
12	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,46	368,26			ТЕРр62-25-1		1,97
		ЗП			34,62		15,93	16	254,80	
		ЭМ			26,22		12,06	5,59	67,42	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		141,41	8,15	1 152,52	
		НР от ФОТ	%	80			12,74	68=80*0.85	173,26	
		СП от ФОТ	%	50			7,97	40=50*0.8	101,92	
		Всего по позиции					190,11		1 749,92	
13	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,99	151,63			ТЕРр62-41-1		82,99
		ЗП			151,63		605,00	16	9 680,06	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР					484,00	68=80*0.85	6 582,44	
		НР от ФОТ	%	80			302,50	40=50*0.8	3 872,02	
		СП от ФОТ	%	50			1 391,50		20 134,52	
		Всего по позиции								
14	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5	1 071,10			ТЕРр62-25-7		118
		ЗП			188,09		940,45	16	15 047,20	
		ЭМ			1,37		6,85	8,85	60,60	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		4 408,20	2,99	13 180,55	
		НР от ФОТ	%	80			752,36	68=80*0.85	10 232,10	
		СП от ФОТ	%	50			470,23	40=50*0.8	6 018,88	
		Всего по позиции					6 578,09		44 539,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности и	1,01	2 811,71			ТЕРр61-10-3		190,13
		ЗП			1 538,00		1 553,38	16	24 854,08	
		ЭМ			1,21		1,22	5,49	6,71	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 272,50		1 285,23	4,49	5 770,66	
		НР от ФОТ	%	79			1 227,17	67=79*0,85	16 652,23	
		СП от ФОТ	%	50			776,69	40=50*0,8	9 941,63	
		Всего по позиции					4 843,69		57 225,31	
16	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности и	4,54	643,61			ТЕР15-04-019 07		67,56
		ЗП			112,32	1,15	586,43	16	9 382,77	
		ЭМ			3,73	1,25	21,16	9,18	194,31	
		в т.ч. ЗППМ				1,25		16		
		МР			527,56		2 395,12	5	11 975,62	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	554,18	80=105*(0,9 *0,85)	7 506,22	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	274,16	37=55*(0,85 *0,8)	3 471,62	
		Всего по позиции					3 831,05		32 530,54	
17	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,1725	52 289,28		-9 019,90		-9 019,90	
18	каталог	Краска акриловая	кг	129,39	120,00		15 526,80		15 526,80	
Цоколь										
19	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,46	370,14			ТЕРр62-21-1		6,87
		ЗП			123,62		56,87	16	909,84	
		ЭМ			6,18		2,84	9,21	26,18	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			240,34		110,55	3,1	342,73	
		НР от ФОТ	%	80			45,50	68=80*0,85	618,69	
		СП от ФОТ	%	50			28,44	40=50*0,8	363,94	
		Всего по позиции					244,20		2 261,38	
20	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,114	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		14,78 0,03
		ЗП			898,62	1,15	117,81	16	1 884,95	
		ЭМ			19,16	1,25	2,73	7,83	21,38	
		в т.ч. ЗППМ			2,52	1,25	0,36	16	5,75	
		МР			13 542,34		1 543,83	2,35	3 627,99	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	127,62	92=120*(0,9 *0,85)	1 739,44	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	65,29	44=65*(0,85 *0,8)	831,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
карниз										
Козырек										
21	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРР69-2-1		0,33
	ЗП				43,76		2,63	16	42,01	
	ЭМ				10,28		0,61	5,5	3,39	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	78			2,05	66=78*0,85	27,73	
	СП от ФОТ		%	50			1,32	40=50*0,8	16,80	
	Всего по позиции						6,61		89,93	
22	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16	80,79	
	ЭМ				9,88	2	1,19	5,5	6,52	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	78			3,94	66=78*0,85	53,32	
	СП от ФОТ		%	50			2,53	40=50*0,8	32,32	
	Всего по позиции						12,71		172,95	
23	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕРР06-01-015 01		0,98
	ЗП				2 608,28	1,15	8,10	16	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,01	16	0,17	
	МР				9 764,23		26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	7,66	80=105*(0,9 *0,85)	103,80	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	4,48	44=65*(0,85 *0,8)	57,09	
	Всего по позиции						46,75		591,27	
24	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0372	1 242,85			ТЕРР09-03-014 01		2,71 0,18
	ЗП				517,00	1,15	22,12	16	353,88	
	ЭМ				469,76	1,25	21,84	7,92	173,00	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	2,25	16	36,01	
	МР				256,09		9,53	5,14	48,97	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	19,74	69=90*(0,9 *0,85)	269,02	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	17,61	58=85*(0,85 *0,8)	226,14	
	Всего по позиции						90,84		1 071,01	
25	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сбороварочных операций	т	0,0372	42 729,30					
							1 589,53		1 589,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,75	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗППМ			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,12	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9*0.85)	95,81	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85*0.8)	80,53	
		Всего по позиции					43,25		405,67	
27	каталог	Профлист С21толщ.0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
28	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,51 0,01
		ЗП			158,63		3,76	16	60,15	
		ЭМ			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗППМ			4,04		0,10	16	1,53	
		МР			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		НР от ФОТ	%	83			3,20	71=83*0.85	43,79	
		СП от ФОТ	%	65			2,51	52=65*0.8	32,07	
		Всего по позиции					50,17		297,52	
29	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,54	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗППМ			1 051,09		26,27	3,75	98,54	
		МР					0,71	71=83*0.85	9,61	
		НР от ФОТ	%	83			0,55	52=65*0.8	7,04	
		СП от ФОТ	%	65			28,47		129,57	
		Всего по позиции								
30	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		1,17
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗППМ			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0.9*0.85)	137,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0.85*0.8)	65,67	
		Всего по позиции					146,63		639,91	
31	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,48 0,1
	Исполнитель: Захарова Г.ЭМ	ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗППМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	155		0,9	6,95	119=155*(0.9*0.85)	94,82	
	СП от ФОТ		%	100		0,85	4,23	68=100*(0.85*0.8)	54,18	
	Всего по позиции						73,78		386,03	
32	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		0,83
	ЗП				250,34	1,15	6,62	16	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,06	16	0,93	
	МР				9 201,89		211,64	2,91	615,89	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	7,21	92=120*(0.9*0.85)	98,32	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	3,69	44=65*(0.85*0.8)	47,02	
	Всего по позиции						229,68		871,42	
33	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004 26		0,16
	ЗП				32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
	ЭМ				5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	2*1,25		16	0,07	
	МР				329,42	2	12,20	3,9	47,54	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9*0.85)	15,30	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85*0.8)	10,65	
	Всего по позиции						15,79		97,22	
ОТМОСТКА										
34	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,152	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		23,41
	ЗП				1 122,66		170,64	16	2 730,31	
	ЭМ							16		
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	122,86	61=80*(0.9*0.85)	1 665,49	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	65,27	31=45*(0.85*0.8)	846,40	
	Всего по позиции						358,77		5 242,20	
35	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,038	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,6
	ЗП				117,74		4,47	16	71,59	
	ЭМ				2 132,93		81,05	5,43	440,11	
	в т.ч. ЗПМ				166,00		6,31	16	100,93	
	МР				6,50		0,25	12,02	2,96	

Исполнитель:
35 ТЕР27-04-001-01

Захаров Г.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	142			15,31	121=142*0.85	208,75	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	8,70	65=95*(0.85*0.8)	112,14	
		Всего по позиции					109,78		835,55	
36	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,18	233,78		977,20		977,20	
37	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,076	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,84 1,57
		ЗП			182,88		13,90	16	222,38	
		ЭМ			3 314,87		251,93	5,51	1 388,13	
		в т.ч. ЗППМ			260,38		19,79	16	316,62	
		МР			9,10		0,69	12,02	8,32	
		НР от ФОТ	%	142			47,84	121=142*0.85	652,19	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	27,20	65=95*(0.85*0.8)	350,35	
		Всего по позиции					341,56		2 621,37	
38	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	9,576	950,70		9 103,90		9 103,90	
39	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,076	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,1 0,02
		ЗП			104,66	1,15	9,15	16	146,36	
		ЭМ			27,45	1,25	2,61	8,74	22,79	
		в т.ч. ЗППМ			2,02	1,25	0,19	16	3,07	
		МР			5 689,98		432,43	5,26	2 274,62	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	8,83	80=105*(0.9*0.85)	119,54	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,16	44=65*(0.85*0.8)	65,75	
		Всего по позиции					458,18		2 629,06	
40	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,076	28 983,27		-2 202,73		-2 202,73	
41	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,076	46 194,08		3 510,75		3 510,75	
42	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,076	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		15,73 1,71
		ЗП			1 312,20	1,15	114,69	16	1 834,98	
		ЭМ			1 377,50	1,25	130,86	7,39	967,07	
		в т.ч. ЗППМ			227,16	1,25	21,58	16	345,28	
		МР			61 972,90		4 709,94	4,64	21 854,13	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	128,78	80=105*(0.9*0.85)	1 744,21	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	75,29	44=65*(0.85*0.8)	959,31	
		Всего по позиции					5 159,56		27 359,70	

Исполнитель:

Захарова Г.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,752	2 716,84		-21 060,94		-21 060,94	
44	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,752	3 860,95		29 930,08		29 930,08	
45	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,76	324,90			ТЕР06-01-067-04		25,26
		ЗП			259,81	1,15	227,07	16	3 633,18	
		ЭМ			1,80	1,25	1,71	9,33	15,95	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		48,10	6,16	296,30	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	214,58	80=105*(0.9*0.85)	2 906,54	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	125,46	44=65*(0.85*0.8)	1 598,60	
		Всего по позиции					616,92		8 450,57	0,35
46	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,076	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,01
		ЗП			35,27		2,68	16	42,89	
		ЭМ			15,83		1,20	7,72	9,29	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,07	16	1,07	
		МР			295,67		22,47	4,03	90,55	
		НР от ФОТ	%	142			3,91	121=142*0.85	53,19	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	2,22	65=95*(0.85*0.8)	28,57	
		Всего по позиции					32,48		224,49	
47	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0243	3 639,58		-88,44		-88,44	
48	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,5	3 639,58		1 819,79		1 819,79	
Дерево										
49	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		3,12
		ЗП			785,56		23,57	16	377,07	0,23
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,89	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	26,24	84=110*(0.9*0.85)	356,13	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	15,77	48=70*(0.85*0.8)	203,50	
		Всего по позиции					72,50		991,57	
50	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012-01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
		ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		76,14	8,17	622,05	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	62,18	69=90*(0.9*0.85)	847,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	85		0,85	55,47	58=85*(0.85 *0.8)	712,36	
		Всего по позиции					324,83		3 854,49	
51	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
52	ТЕР15-02-031-01		100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	0,015	4 343,08		ТЕР15-02-031 01			3,52 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	30,55	16	488,86	
		ЭМ			61,39	1,25	1,15	7,93	9,13	
		в т.ч. ЗПП			26,00	1,25	0,49	16	7,80	
		МР			2 510,45		37,66	3,9	146,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	29,33	80=105*(0.9 *0.85)	397,33	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	14,51	37=55*(0.85 *0.8)	183,76	
		Всего по позиции					113,20		1 225,94	
53	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности и	0,015	1 071,10		ТЕРр62-25-7			0,35
		ЗП			188,09		2,82	16	45,14	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,18	
		в т.ч. ЗПП						16		
		МР			881,64		13,23	2,99	39,55	
		НР от ФОТ	%	80			2,26	68=80*0.85	30,70	
		СП от ФОТ	%	50			1,41	40=50*0.8	18,06	
		Всего по позиции					19,74		133,63	
54	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,015	1 762,95		ТЕР15-04-005 03			0,74
		ЗП			359,50	1,15	6,20	16	99,22	
		ЭМ			9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	
		в т.ч. ЗПП			0,25	1,25		16	0,08	
		МР			1 393,83		20,91	3,04	63,56	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	5,86	80=105*(0.9 *0.85)	79,44	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	2,90	37=55*(0.85 *0.8)	36,74	
		Всего по позиции					36,05		280,62	

Ремонт входа в подъезд

Устройство подливки толщиной 20 мм

исполнитель: **Сухаров**

55 ТЕР06-01-013-01

ступени и вход в подъезд

100 м2 подливки под оборудование

0,035

2 043,88

ТЕР06-01-013
01

15,44

16

247,06

1,84

ЗП

ЭМ

383,64

11,34

1,15

1,25

0,50

8,21

4,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,25	0,04	16	0,71	
	МР				1 648,90		57,71	5,79	334,16	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	14,63	80=105*(0.9 *0.85)	198,22	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	8,55	44=65*(0.85 *0.8)	109,02	
	Всего по позиции						96,83		892,53	
56	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	4,89	6,04			ТСЦП310-3003-1		
	ЗП									
	ЭМ				6,04					
	в т.ч. ЗПМ							4,42	130,56	
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						29,54		130,56	
57	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза	тонна	4,89	24,19			ТСЦП311-01-146-1		2,84
	ЗП				3,88		18,97	16	303,57	
	ЭМ				20,31		99,32	7,07	702,16	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			18,97	85=100*0.85	258,03	
	СП от ФОТ		%	60			11,38	48=60*0.8	145,71	
	Всего по позиции						148,64		1 409,47	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										288 346,15

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции

Материалы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Малерные работы (ремонтно-строительные)

Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

Кровли

Прочие ремонтно-строительные работы

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Строительные металлические конструкции

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Автомобильные дороги

Перевозка грузов автотранспортом

Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

Итого

В том числе:

Материалы

117 818,40

56 284,68

31 774,28

2 311,38

2 794,52

6 813,42

1 334,02

43 758,01

69 103,83

57 225,31

9 617,01

262,88

50 100,29

22 266,14

386,03

97,22

5 242,20

15 493,86

130,56

1 409,47

288 346,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы									5 098,42	
ФОТ									78 336,91	
Накладные расходы									56 284,68	
Сметная прибыль									31 774,28	
18%									51 902,31	
ВСЕГО по смете									340 248,46	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Ильин

Согласовано и сумме 340248,46 руб.
присутству объемов работ и стоимость
утверждено ответственность заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Захарова Г.Л.