

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада ул.Карла Маркса д.20,г.Ефремов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Дефектный акт

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

232,031 тыс. руб.
50,727 тыс. руб.
390,180 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0072	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		1,24 0,06
		ЗП			1 306,07		9,40	16	150,46	
		ЭМ			230,65		1,66	7,93	13,17	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		0,70	16	11,25	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	10,00	84=110*(0.9 *0.85)	135,84	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	6,01	48=70*(0.85 *0.8)	77,62	
		Всего по позиции					27,07		377,09	
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 левостворчатых	100 м2 проемов	0,0072	11 044,95			ТЕР10-01-034 05		1,55 0,02
		ЗП			1 532,28	1,15	12,69	16	203,00	
		ЭМ			388,89	1,25	3,50	7,93	27,76	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,20	16	3,20	
		МР			9 123,78		65,69	4,66	306,11	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	13,69	90=118*(0.9 *0.85)	185,58	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	6,90	43=63*(0.85 *0.8)	88,67	
		Всего по позиции					102,47		811,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0072	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		1,41 0,02
		ЗП			1 395,03	1,15	11,55	16	184,81	
		ЭМ			328,03	1,25	2,95	8,38	24,74	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,20	16	3,20	
		МР			8 702,42		62,66	4,76	298,25	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	12,48	90=118*(0.9 *0.85)	169,21	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	6,29	43=63*(0.85 *0.8)	80,84	
		Всего по позиции					95,93		757,85	
4	каталог	Блок оконный поворотного откидной 1,2*1,6	м2	0	2 703,74					
5	каталог	Блок оконный 1,2*0,6	м2	0,72	2 703,74		1 946,69		1 946,69	
6	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,013	3 582,78			ТЕР58-20-1		0,54
		ЗП			330,04		4,29	16	68,65	
		ЭМ			4,79		0,06	8,62	0,54	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,01	16	0,21	
		МР			3 247,95		42,23	2,4	101,33	
		НР от ФОТ	%	83			3,57	71=83*0.85	48,89	
		СП от ФОТ	%	65			2,80	52=65*0.8	35,81	
		Всего по позиции					52,95		255,22	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0024	39 841,20		95,62		95,62	
8	прайс	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	м	1,3	160,55		208,72		208,72	
9	ТЕР15-02-031-01		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,011	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		2,58 0,03
		ЗП			1 771,24	1,15	22,41	16	358,50	
		ЭМ			61,39	1,25	0,84	7,93	6,69	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,36	16	5,72	
		МР			2 510,45		27,62	3,9	107,70	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	21,52	80=105*(0.9 *0.85)	291,38	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	10,65	37=55*(0.85 *0.8)	134,76	
		Всего по позиции					83,04		899,03	
10	ТЕР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,011	1 071,10			ТЕР62-25-7		0,26
		ЗП			188,09		2,07	16	33,10	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,13	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		9,69	2,99	29,00	
		НР от ФОТ	%	80			1,66	68=80*0.85	22,51	

Исполнитель:

Захарова Г.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			1,04	40=50*0,8	13,24	
		Всего по позиции	100 м2 окрашиваемой поверхности				14,48		97,98	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная: по штукатурке стен		0,011	1 762,95		ТЕР15-04-005 03			0,54
		ЗП			359,50	1,15	4,55	16	72,76	
		ЭМ			9,62	1,25	0,13	9,22	1,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16	0,06	
		МР			1 393,83		15,33	3,04	46,61	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	4,30	80=105*(0,9 *0,85)	58,26	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	2,13	37=55*(0,85 *0,8)	26,94	
		Всего по позиции					26,44		205,79	

Фасад

		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,761	752,69		ТЕР08-07-001 02			76,6
12	ТЕР08-07-001-02									
		ЗП			351,05		618,20	16	9 891,18	
		ЭМ			4,21		7,41	9,31	69,03	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		699,88	5,18	3 625,34	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	678,78	93=122*(0,9 *0,85)	9 198,80	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	420,38	54=80*(0,85 *0,8)	5 341,24	
		Всего по позиции					2 424,65		28 125,59	
		Опрутовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,366	368,26		ТЕРр62-25-1			1,57
13	ТЕРр62-25-1									
		ЗП			34,62		12,67	16	202,73	
		ЭМ			26,22		9,60	5,59	53,64	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		112,51	8,15	917,01	
		НР от ФОТ	%	80			10,14	68=80*0,85	137,86	
		СП от ФОТ	%	50			6,34	40=50*0,8	81,09	
		Всего по позиции					151,26		1 392,33	
		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,16	151,63		ТЕРр62-41-1			24,13
14	ТЕРр62-41-1									
		ЗП			151,63			16	2 814,25	
		ЭМ					175,89	16		
		в т.ч. ЗПМ						16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	80			140,71	68=80*0.85	1 913,69	
	СП от ФОТ		%	50			87,95	40=50*0.8	1 125,70	
	Всего по позиции						404,55		5 853,64	
15	ТЕРр62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,761	1 071,10			ТЕРр62-25-7		41,56
	ЗП				188,09		331,23	16	5 299,62	
	ЭМ				1,37		2,41	8,85	21,34	
	В т.ч. ЗПМ							16		
	МР				881,64		1 552,57	2,99	4 642,20	
	НР от ФОТ		%	80			264,98	68=80*0.85	3 603,74	
	СП от ФОТ		%	50			165,62	40=50*0.8	2 119,85	
	Всего по позиции	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,601	2 811,71					113,14
16	ТЕРр61-10-3							ТЕРр61-10-3		
	ЗП				1 538,00		924,34	16	14 789,41	
	ЭМ				1,21		0,73	5,49	3,99	
	В т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 272,50		764,77	4,49	3 433,83	
	НР от ФОТ		%	79			730,23	67=79*0.85	9 908,90	
	СП от ФОТ		%	50			462,17	40=50*0.8	5 915,76	
	Всего по позиции	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,395	643,61					20,76
17	ТЕР15-04-019-07							ТЕР15-04-019-07		
	ЗП				112,32	1,15	180,19	16	2 883,03	
	ЭМ				3,73	1,25	6,50	9,18	59,71	
	В т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				527,56		735,95	5	3 679,73	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	170,28	80=105*(0.9*0.85)	2 306,42	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	84,24	37=55*(0.85*0.8)	1 066,72	
	Всего по позиции						1 177,16		9 995,61	
18	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,053	52 289,28		-2 771,33		-2 771,33	
19	Каталог	Краска акриловая	кг	39,75	120,00		4 770,00		4 770,00	
Цоколь										
20	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,366	370,14			ТЕРр62-21-1		5,46
	ЗП				123,62		45,24	16	723,92	
	ЭМ				6,18		2,26	9,21	20,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				240,34		87,97	16		272,69
	МР		%	80			36,19	68=80*0.85		492,27
	НР от ФОТ		%	50			22,62	40=50*0.8		289,57
	СП от ФОТ						194,28			1 799,28
	Всего по позиции									
	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2 покрытия	0,0915	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		11,86 0,02
	ЗП				898,62	1,15	94,56	16		1 512,92
	ЭМ				19,16	1,25	2,19	7,83		17,16
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	0,29	16		4,61
	МР				13 542,34		1 239,12	2,35		2 911,94
	НР от ФОТ		%	120		0,9	102,44	92=120*(0.9 *0.85)		1 396,13
	СП от ФОТ		%	65		0,85	52,40	44=65*(0.85 *0.8)		667,71
	Всего по позиции						1 490,71			6 505,86

карниз

Козырек

22	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРР69-2-1		0,33
	ЗП				43,76		2,63	16		42,01
	ЭМ				10,28		0,61	5,5		3,39
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР		%	78			2,05	66=78*0.85		27,73
	НР от ФОТ		%	50			1,32	40=50*0.8		16,80
	СП от ФОТ						6,61			89,93
	Всего по позиции									
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1		100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16		80,79
	ЭМ				9,88	2	1,19	5,5		6,52
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР		%	78			3,94	66=78*0.85		53,32
	НР от ФОТ		%	50			2,53	40=50*0.8		32,32
	СП от ФОТ						12,71			172,95
	Всего по позиции									
24	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		0,98
	ЗП				2 608,28	1,15	8,10	16		129,58
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76		1,31
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,01	16		0,17
	МР				9 764,23		26,36	11,36		299,49
	НР от ФОТ		%	105		0,9	7,66	80=105*(0.9 *0.85)		103,80
	СП от ФОТ		%	65		0,85	4,48	44=65*(0.85 *0.8)		57,09
	Всего по позиции						46,75			591,27

Исполнитель:

Захарова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,63 0,17
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,36	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,66	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,21	69=90*(0.9*0.85)	261,79	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,13	58=85*(0.85*0.8)	220,05	
		Всего по позиции					88,39		1 042,21	
26	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без ответствий и сбросовальных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,75	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,10	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,12	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	7,03	69=90*(0.9*0.85)	95,81	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	6,27	58=85*(0.85*0.8)	80,53	
		Всего по позиции					43,25		405,67	
28	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	
29	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,51 0,01
		ЗП			158,63		3,76	16	60,15	
		ЭМ			20,96		0,50	8,68	4,31	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,10	16	1,53	
		МР			1 696,34		40,20	3,91	157,20	
		НР от ФОТ	%	83			3,20	71=83*0.85	43,79	
		СП от ФОТ	%	65			2,51	52=65*0.8	32,07	
		Всего по позиции					50,17		297,52	
30	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,54	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			1 051,09		26,27	3,75	98,54	
		МР					0,71	71=83*0.85	9,61	
		НР от ФОТ	%	83			0,55	52=65*0.8	7,04	
		СП от ФОТ	%	65						
		Всего по позиции					28,47		129,57	
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			898,62	1,15	9,30	16	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,03	16	0,45	
		МР			13 542,34		121,88	2,35	286,42	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	10,08	92=120*(0,9 *0,85)	137,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	5,15	44=65*(0,85 *0,8)	65,67	
		Всего по позиции					146,63		639,91	
		Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизующейся тиоколовой	100 м шва	0,022	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,48 0,1
32	ТЕР07-05-039-06									
		ЗП			159,34	1,15	4,03	16	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	0,95	16	15,18	
		МР			1 620,80		35,66	2,41	85,94	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	6,95	119=155*(0,9 *0,85)	94,82	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	4,23	68=100*(0,8 *0,8)	54,18	
		Всего по позиции					73,78		386,03	
33	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,023	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		0,83
		ЗП			250,34	1,15	6,62	16	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,06	16	0,93	
		МР			9 201,89		211,64	2,91	615,89	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	7,21	92=120*(0,9 *0,85)	98,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	3,69	44=65*(0,85 *0,8)	47,02	
		Всего по позиции					229,68		871,42	
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0185	367,84			ТЕР13-03-004 26		0,16
34	ТЕР13-03-004-26									
		ЗП			32,48	2*1,15	1,38	16	22,11	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,27	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25		16	0,07	
		МР			329,42	2	12,20	3,9	47,54	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	1,12	69=90*(0,9* 0,85)	15,30	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	0,82	48=70*(0,85 *0,8)	10,65	
		Всего по позиции					15,79		97,22	
		отметка								
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,122	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		18,79
		ЗП						16	2 191,43	
		ЭМ			1 122,66		136,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	98,61	61=80*(0.9* 0.85)	1 336,77	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	52,39	31=45*(0.85 *0.8)	679,34	
		Всего по позиции					287,96		4 207,54	
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0305	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,48 0,42
36	ТЕР27-04-001-01									
		ЗП			117,74		3,59	16	57,46	
		ЗМ			2 132,93		65,05	5,43	353,25	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		5,06	16	81,01	
		МР			6,50		0,20	12,02	2,38	
		НР от ФОТ	%	142			12,28	121=142*0.8 5	167,55	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	6,98	65=95*(0.85 *0.8)	90,01	
		Всего по позиции					88,10		670,65	
37	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,355	233,78		784,33		784,33	
38	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,061	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		1,48 1,26
		ЗП			182,88		11,16	16	178,49	
		ЗМ			3 314,87		202,21	5,51	1 114,16	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		15,88	16	254,13	
		МР			9,10		0,55	12,02	6,67	
		НР от ФОТ	%	142			38,40	121=142*0.8 5	523,47	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	21,83	65=95*(0.85 *0.8)	281,20	
		Всего по позиции					274,15		2 103,99	
39	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм	м3	7,68	950,70		7 301,38		7 301,38	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,061	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,89 0,01
		ЗП			104,66	1,15	7,34	16	117,47	
		ЗМ			27,45	1,25	2,09	8,74	18,29	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,15	16	2,46	
		МР			5 689,98		347,09	5,26	1 825,69	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,08	80=105*(0.9 *0.85)	95,94	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,14	44=65*(0.85 *0.8)	52,77	
		Всего по позиции					367,74		2 110,16	
41	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,061	28 983,27		-1 767,98		-1 767,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнущей Устройство бетонной подготовки	Т 100 м3 бетона, бутабетона и железобето на в деле	0,061	46 194,08		2 817,84		2 817,84	
43	ТЕР06-01-001-01			0,061	64 662,60		ТЕР06-01-001 01			12,63 1,37
		ЗП			1 312,20	1,15	92,05	16	1 472,81	
		ЭМ			1 377,50	1,25	105,03	7,39	776,20	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	17,32	16	277,14	
		МР			61 972,90		3 780,35	4,64	17 540,82	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	103,35	80=105*(0.9 *0.85)	1 399,96	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	60,43	44=65*(0.85 *0.8)	769,98	
		Всего по позиции					4 141,21		21 959,77	
44	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,222	2 716,84		-16 904,18		-16 904,18	
45	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) Железнение поверхности	м3 100 м2 поверхност и	6,222	3 860,95		24 022,83		24 022,83	
46	ТЕР06-01-067-04			0,61	324,90		ТЕР06-01-067 04			20,27
		ЗП			259,81	1,15	182,26	16	2 916,11	
		ЭМ			1,80	1,25	1,37	9,33	12,80	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		38,61	6,16	237,82	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	172,24	80=105*(0.9 *0.85)	2 332,89	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	100,70	44=65*(0.85 *0.8)	1 283,09	
		Всего по позиции					495,18		6 782,71	
47	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,061	346,77		ТЕР27-06-011 01			0,28
		ЗП			35,27		2,15	16	34,42	
		ЭМ			15,83		0,97	7,72	7,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,05	16	0,86	
		МР			295,67		18,03	4,03	72,69	
		НР от ФОТ	%	142			3,12	121=142*0.8 5	42,69	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	1,78	65=95*(0.85 *0.8)	22,93	
		Всего по позиции					26,05		180,18	
48	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2- 3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0195	3 639,58		-70,97		-70,97	
49	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,4	3 639,58		1 455,83		1 455,83	
Дверь										
50	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и водотных	100 м2	0,03	1 016,21		ТЕР46-04-012 03			3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,07	
		ЭМ			230,65		6,92	7,93	54,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16	46,89	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	26,24	84=110*(0.9 *0.85)	356,13	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	15,77	48=70*(0.85 *0.8)	203,50	
		Всего по позиции					72,50		991,57	
51	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012 01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,20	
		ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,42	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		76,14	8,17	622,05	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	62,18	69=90*(0.9* 0.85)	847,46	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	55,47	58=85*(0.85 *0.8)	712,36	
		Всего по позиции					324,83		3 854,49	
52	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	1	14 701,99		14 701,99		14 701,99	
53	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,52 0,04
		ЗП			1 771,24	1,15	30,55	16	488,86	
		ЭМ			61,39	1,25	1,15	7,93	9,13	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,49	16	7,80	
		МР			2 510,45		37,66	3,9	146,86	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	29,33	80=105*(0.9 *0.85)	397,33	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	14,51	37=55*(0.85 *0.8)	183,76	
		Всего по позиции					113,20		1 225,94	
54	ТЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,015	1 071,10			ТЕР62-25-7		0,35
		ЗП			188,09		2,82	16	45,14	
		ЭМ			1,37		0,02	8,85	0,18	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		13,23	2,99	39,55	
		НР от ФОТ	%	80			2,26	68=80*0.85	30,70	
		СП от ФОТ	%	50			1,41	40=50*0.8	18,06	
		Всего по позиции					19,74		133,63	
55	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,74
		ЗП			359,50	1,15	6,20	16	99,22	
		ЭМ			9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	

Захарова Ю.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25		16	0,08	
	МР				1 393,83		20,91	3,04	63,56	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	5,86	80=105*(0.9 *0.85)	79,44	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	2,90	37=55*(0.85 *0.8)	36,74	
	Всего по позиции						36,05		280,62	

Ремонт входа в подъезд

56	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ступени и вход в подъезд	100 м2 подливки под оборудован ие	0,035	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		1,84
		ЗП			383,64	1,15	15,44	16	247,06	
		ЭМ			11,34	1,25	0,50	8,21	4,07	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,04	16	0,71	
		МР			1 648,90		57,71	5,79	334,16	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	14,63	80=105*(0.9 *0.85)	198,22	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,55	44=65*(0.85 *0.8)	109,02	
	Всего по позиции						96,83		892,53	
57	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	2,93	6,04			ТСЦП310- 3003-1		
		ЗП					17,70	4,42	78,23	
		ЭМ			6,04					
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						0=0*0.85		
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		СП от ФОТ	%	0						
	Всего по позиции						17,70		78,23	
58	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	2,93	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		1,7
		ЗП			3,88		11,37	16	181,89	
		ЭМ			20,31		59,51	7,07	420,72	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			11,37	85=100*0.85	154,61	
		СП от ФОТ	%	60			6,82	48=60*0.8	87,31	
	Всего по позиции						89,07		844,53	
	Итого по разделу 1								196 636,26	

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции

Материалы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

1 368,65

1 568,97

1 946,69

986,66

14 605,66

135 643,03

38 774,22

22 219,01

Захарова Г.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Маларные работы (ремонтно-строительные)									24 963,59	
Конструкции из кирпича и блоков									28 125,59	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									34 051,89	
Кровли									8 017,20	
Прочие ремонтно-строительные работы									262,88	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									40 504,94	
Строительные металлические конструкции									22 194,60	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									386,03	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									97,22	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									4 207,54	
Автомобильные дороги									12 425,39	
Перевозка грузов автотранспортом									78,23	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									844,53	
Итого									196 636,26	
В том числе:										
Материалы									81 707,81	
Машины и механизмы									3 976,71	
ФОТ									50 727,31	
Накладные расходы									38 774,22	
Сметная прибыль									22 219,01	
18%									35 394,53	
ВСЕГО по смете									232 030,79	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Захарова Е.П.

Согласовано в сумме 232 030,79 руб.
Проведку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»