

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада ул. Горького, д.88, г.Ефремов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от _____ Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

681,128 тыс. руб.
154,577 тыс. руб.
1 189,770 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0504	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		8,71 0,39
		ЗП			1 306,07		65,83	02	1 053,22	
		ЭМ			230,65		11,62	7,93	92,18	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		4,92	16	78,77	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	70,04	84=110*(0,9*0,85)	950,87	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	42,10	48=70*(0,85*0,8)	543,36	
		Всего по позиции					189,59		2 639,63	
2	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0384	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		8,28 0,08
		ЗП			1 532,28	1,15	67,67	16	1 082,65	
		ЭМ			388,89	1,25	18,67	7,93	148,03	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	1,07	16	17,06	
		МР			9 123,78		350,35	4,66	1 632,64	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	73,00	90=118*(0,9*0,85)	989,74	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	36,81	43=63*(0,85*0,8)	472,88	
		Всего по позиции					546,50		4 325,94	

Исполнитель:

Захарова Г.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	1,2	10 425,48			ТЕР10-01-034 01		235,64 2,64
		ЗП			1 395,03	1,15	1 925,14	16	30 802,26	
		ЭМ			328,03	1,25	492,05	8,38	4 123,33	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	33,31	16	533,04	
		НР			8 702,42		10 442,90	4,76	49 708,24	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	2 079,87	90=118*(0.9 *0.85)	28 201,77	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	1 048,75	43=63*(0.85 *0.8)	13 474,18	
		Всего по позиции					15 988,71		126 309,78	
4	каталог	Блок оконный поворотно откидной 1,2*1,6	м2	3,84	2 703,74		10 382,36		10 382,36	
5	каталог	Блок оконный 1,2*0,5	м2	1,2	2 703,74		3 244,49		3 244,49	
6	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,05	3 582,78			ТЕР58-20-1		2,07
		ЗП			330,04		16,50	16	264,03	
		ЭМ			4,79		0,24	8,62	2,06	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,05	16	0,81	
		НР			3 247,95		162,40	2,4	389,76	
		НР от ФОТ	%	83			13,74	71=83*0.85	188,04	
		СП от ФОТ	%	65			10,76	52=65*0.8	137,72	
		Всего по позиции					203,64		981,61	
7	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0092	39 841,20		-366,54		-366,54	
8	прайс	Отлив оконный 200мм	м	5	160,55		802,75		802,75	
9	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,032	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		7,51 0,08
		ЗП			1 771,24	1,15	65,18	16	1 042,91	
		ЭМ			61,39	1,25	2,46	7,93	19,47	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	1,04	16	16,64	
		НР			2 510,45		80,33	3,9	313,30	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	62,58	80=105*(0.9 *0.85)	847,64	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	30,96	37=55*(0.85 *0.8)	392,03	
		Всего по позиции					241,51		2 615,35	
10	ТЕР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,032	1 071,10			ТЕР62-25-7		0,76
	Исполнитель: Захарова Г.И.	ЗП			188,09		6,02	16	96,30	
		ЭМ			1,37		0,04	8,85	0,39	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР			881,64		28,22	2,99	84,36	
		НР от ФОТ	%	80			4,82	68=80*0.85	65,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			3,01	40=50*0.8	38,52	
		Всего по позиции					42,11		285,05	
11	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмывсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,032	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,58
		ЗП			359,50	1,15	13,23	16	211,67	
		ЭМ			9,62	1,25	0,39	9,22	3,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		44,60	3,04	135,59	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	12,51	80=105*(0.9 *0.85)	169,46	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	6,19	37=55*(0.85 *0.8)	78,38	
		Всего по позиции					76,92		598,65	

Фасад

		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,34	752,69			ТЕР08-07-001 02		232,29
12	ТЕР08-07-001-02									
		ЗП			351,05		1 874,61	16	29 993,71	
		ЭМ			4,21		22,48	9,31	209,33	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		2 122,27	5,18	10 993,35	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	2 058,32	93=122*(0.9 *0.85)	27 894,15	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 274,73	54=80*(0.85 *0.8)	16 196,60	
		Всего по позиции					7 352,41		85 287,14	
13	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,665	368,26			ТЕРр62-25-1		2,85
		ЗП			34,62		23,02	16	368,36	
		ЭМ			26,22		17,44	5,59	97,47	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		204,43	8,15	1 666,13	
		НР от ФОТ	%	80			18,42	68=80*0.85	250,48	
		СП от ФОТ	%	50			11,51	40=50*0.8	147,34	
		Всего по позиции					274,82		2 529,78	
14	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4,13	151,63			ТЕРр62-41-1		85,9
		ЗП			151,63					
		ЭМ					626,23	16	10 019,71	
		в т.ч. ЗПМ						16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР		%	80			500,98	68=80*0,85	6 813,40	
	НР от ФОТ		%	50			313,12	40=50*0,8	4 007,88	
	СП от ФОТ						1 440,33		20 840,99	
	Всего по позиции		100 м2							
	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов		обработанной	5,34	1 071,10			ТЕРр62-25-7		126,02
15	ТЕРр62-25-7		поверхность							
	ЗП				188,09		1 004,40	16	16 070,41	
	ЭМ				1,37		7,32	8,85	64,72	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				881,64		4 707,95	2,99	14 076,83	
	НР от ФОТ		%	80			803,52	68=80*0,85	10 927,88	
	СП от ФОТ		%	50			502,20	40=50*0,8	6 428,16	
	Всего по позиции		100 м2				7 025,39		47 568,00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм		отремонтированной	1,21	2 811,71			ТЕРр61-10-3		227,78
16	ТЕРр61-10-3		поверхность							
	ЗП				1 538,00		1 860,98	16	29 775,68	
	ЭМ				1,21		1,46	5,49	8,03	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 272,50		1 539,73	4,49	6 913,38	
	НР от ФОТ		%	79			1 470,17	67=79*0,85	19 949,71	
	СП от ФОТ		%	50			930,49	40=50*0,8	11 910,27	
	Всего по позиции		100 м2				5 802,83		68 557,07	
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности		окрашиваемой	4,675	643,61			ТЕР15-04-019 07		69,57
17	ТЕР15-04-019-07		поверхность							
	ЗП				112,32	1,15	603,87	16	9 661,78	
	ЭМ				3,73	1,25	21,79	9,18	200,09	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				527,56		2 466,34	5	12 331,71	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	570,66	80=105*(0,9*0,85)	7 729,42	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	282,31	37=55*(0,85*0,8)	3 574,86	
	Всего по позиции						3 944,97		33 497,86	
18	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,1777	52 289,28		-9 291,81		-9 291,81	
19	каталог	Краска акриловая	кг	133,23	120,00		15 987,60		15 987,60	
Цоколь										
20	ТЕРр62-21-1	Проставля масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2	окрашиваемой	0,665	370,14		ТЕРр62-21-1		9,93
	ЗП				123,62		82,21	16	1 315,32	
	ЭМ				6,18		4,11	9,21	37,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				240,34		159,82	16		
	НР от ФОТ		%	80			65,77	3,1	495,46	
	СП от ФОТ		%	50			41,11	68=80*0,85 40=50*0,8	894,42	
	Всего по позиции						353,02		3 269,18	
21	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1425	14 460,12		ТЕР12-01-010 01			18,48 0,04
	ЗП				898,62	1,15	147,26	16	2 356,18	
	ЭМ				19,16	1,25	3,41	7,83	26,72	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	0,45	16	7,18	
	НР от ФОТ		%	120	13 542,34		1 929,79	2,35	4 535,00	
	СП от ФОТ		%	65		0,9	159,53	92=120*(0,9 *0,85)	2 174,29	
	Всего по позиции					0,85	81,61	44=65*(0,85 *0,8)	1 039,88	
	Всего по позиции						2 321,60		10 132,07	
карниз										
Козырек										
22	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04		ТЕРР69-2-1			0,66
	ЗП				43,76		5,25	16	84,02	
	ЭМ				10,28		1,23	5,5	6,78	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	НР от ФОТ		%	78			4,10	66=78*0,85	55,45	
	СП от ФОТ		%	50			2,63	40=50*0,8	33,61	
	Всего по позиции						13,21		179,86	
23	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96		ТЕРР69-2-2			1,27
	ЗП				42,08	2	10,10	16	161,59	
	ЭМ				9,88	2	2,37	5,5	13,04	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	НР от ФОТ		%	78			7,88	66=78*0,85	106,65	
	СП от ФОТ		%	50			5,05	40=50*0,8	64,64	
	Всего по позиции						25,40		345,92	
24	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделькой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98		ТЕР06-01-015 01			1,96
	ЗП				2 608,28	1,15	16,20	16	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,02	16	0,34	
	НР от ФОТ		%	105	9 764,23		52,72	11,36	598,98	
	СП от ФОТ		%	65		0,9	15,33	80=105*(0,9 *0,85)	207,60	
	Всего по позиции					0,85	8,96	44=65*(0,85 *0,8)	114,18	
	Всего по позиции						93,51		1 182,55	

Исполнитель
Захарова
СП от ФОТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0724	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		5,27 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,05	16	688,73	
		ЭМ			469,76	1,25	42,51	7,92	336,70	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	4,38	16	70,08	
		МР			256,09		18,54	5,14	95,30	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	38,42	69=90*(0.9*0.85)	523,58	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	34,27	58=85*(0.85*0.8)	440,11	
		Всего по позиции					176,79		2 084,42	
26	ТССЛ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отведствий и сбросовальных опедалий	т	0,0724	42 729,30		3 093,60		3 093,60	
27	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002-01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,20	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	14,05	69=90*(0.9*0.85)	191,61	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	12,54	58=85*(0.85*0.8)	161,06	
		Всего по позиции					86,49		811,33	
28	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	
29	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0474	1 875,93			ТЕРр58-12-2		1,01 0,02
		ЗП			158,63		7,52	16	120,31	
		ЭМ			20,96		0,99	8,68	8,62	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	3,06	
		МР			1 696,34		80,41	3,91	314,39	
		НР от ФОТ	%	83			6,40	71=83*0.85	87,59	
		СП от ФОТ	%	65			5,01	52=65*0.8	64,15	
		Всего по позиции					100,33		595,06	
30	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,08	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,68	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	83			1,40	71=83*0.85	19,23	
		СП от ФОТ	%	65			1,10	52=65*0.8	14,08	
		Всего по позиции					56,93		259,15	
31	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		2,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			898,62	1,15	18,60	16	297,62	
		ЭМ			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,06	16	0,91	
		МР			13 542,34		243,76	2,35	572,84	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	20,15	92=120*(0,9 *0,85)	274,65	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	10,31	44=65*(0,85 *0,8)	131,35	
		Всего по позиции					293,25		1 279,84	
		Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,95 0,2
32	ТЕР07-05-039-06									
		ЗП			159,34	1,15	8,06	16	129,00	
		ЭМ			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	1,90	16	30,36	
		МР			1 620,80		71,31	2,41	171,87	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	13,89	119=155*(0,9 *0,85)	189,64	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	8,47	68=100*(0,8 *0,8)	108,36	
		Всего по позиции					147,55		772,05	
33	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		1,66 0,01
		ЗП			250,34	1,15	13,24	16	211,89	
		ЭМ			18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,12	16	1,86	
		МР			9 201,89		423,29	2,91	1 231,77	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	14,43	92=120*(0,9 *0,85)	196,65	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	7,38	44=65*(0,85 *0,8)	94,05	
		Всего по позиции					459,38		1 742,86	
34	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037	367,84			ТЕР13-03-004 26		0,33
		ЗП			32,48	2*1,15	2,76	16	44,22	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,55	5,89	3,24	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25	0,01	16	0,13	
		МР			329,42	2	24,38	3,9	95,07	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	2,24	69=90*(0,9* 0,85)	30,60	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,65	48=70*(0,85 *0,8)	21,29	
		Всего по позиции					31,58		194,42	
Итого по позиции										
Отосстка										
35	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,19	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		29,26
		ЗП			1 122,66		213,31	16	3 412,89	
		ЭМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ МР							16		
	НР от ФОТ		%	80		0,9	153,58	61=80*(0.9* 0.85)	2 081,86	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	81,59	31=45*(0.85 *0.8)	1 058,00	
	Всего по позиции						448,48		6 552,75	
36	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0475	2 257,17			ТЕР27-04-001 01		0,75 0,66
	ЗП				117,74		5,59	16	89,48	
	ЭМ				2 132,93		101,31	5,43	550,14	
	в т.ч. ЗПМ				166,00		7,89	16	126,16	
	МР				6,50		0,32	12,02	3,71	
	НР от ФОТ		%	142			19,14	121=142*0.8 5	260,92	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	10,89	65=95*(0.85 *0.8)	140,17	
	Всего по позиции						137,25		1 044,42	
37	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,225	233,78		1 221,50		1 221,50	
38	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,095	3 506,85			ТЕР27-04-001 04		2,3 1,96
	ЗП				182,88		17,37	16	277,98	
	ЭМ				3 314,87		314,91	5,51	1 735,17	
	в т.ч. ЗПМ				260,38		24,74	16	395,78	
	МР				9,10		0,87	12,02	10,39	
	НР от ФОТ		%	142			59,80	121=142*0.8 5	815,25	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	34,00	65=95*(0.85 *0.8)	437,94	
	Всего по позиции						426,95		3 276,73	
39	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм	м3	11,97	950,70		11 379,88		11 379,88	
40	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,095	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		1,38 0,02
	ЗП				104,66	1,15	11,43	16	182,95	
	ЭМ				27,45	1,25	3,26	8,74	28,49	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	0,24	16	3,84	
	МР				5 689,98		540,55	5,26	2 843,28	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	11,03	80=105*(0.9 *0.85)	149,43	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	6,45	44=65*(0.85 *0.8)	82,19	
	Всего по позиции						572,72		3 286,34	
41	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,095	28 983,27		-2 753,41		-2 753,41	

Исполнитель
Заказчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнущимой Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугорбетона и железобето на в деле	0,095	46 194,08		4 388,44		4 388,44	
43	ТЕР06-01-001-01			0,095	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		19,67 2,14
		ЗП			1 312,20	1,15	143,36	16	2 293,73	
		ЭМ			1 377,50	1,25	163,58	7,39	1 208,84	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	26,98	16	431,60	
		МР			61 972,90		5 887,42	4,64	27 317,65	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	160,97	80=105*(0.9 *0.85)	2 180,26	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	94,11	44=65*(0.85 *0.8)	1 199,15	
		Всего по позиции					6 449,44		34 199,63	
44	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,69	2 716,84		-26 326,18		-26 326,18	
45	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9,69	3 860,95		37 412,61		37 412,61	
46	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхност и	0,95	324,90			ТЕР06-01-067 04		31,57
		ЗП			259,81	1,15	283,84	16	4 541,48	
		ЭМ			1,80	1,25	2,14	9,33	19,94	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		60,12	6,16	370,37	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	268,23	80=105*(0.9 *0.85)	3 633,18	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	156,82	44=65*(0.85 *0.8)	1 998,25	
		Всего по позиции					771,15		10 563,22	
47	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,095	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,44 0,01
		ЗП			35,27		3,35	16	53,61	
		ЭМ			15,83		1,50	7,72	11,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,08	16	1,34	
		МР			295,67		28,09	4,03	113,20	
		НР от ФОТ	%	142			4,87	121=142*0.8 5	66,49	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	2,77	65=95*(0.85 *0.8)	35,72	
		Всего по позиции					40,58		280,63	
48	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2- 3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0304	3 639,58		-110,64		-110,64	
49	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,62	3 639,58		2 256,54		2 256,54	
Дверь										
50	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,06	1 016,21			ТЕР46-04-012 03		6,23 0,46
		ЗП			785,56		47,13	16	754,14	
		ЭМ			230,65		13,84	7,93	109,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				97,68		5,86	16	93,77	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	52,46	84=110*(0.9 *0.85)	712,24	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	31,53	48=70*(0.85 *0.8)	407,00	
	Всего по позиции						144,96		1 983,12	
51	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	62,10			ТЕР09-04-012 01		16,56
	ЗП				22,25	1,15	153,54	16	2 456,40	
	ЭМ				14,47	1,25	108,54	8,19	888,84	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				25,38		152,28	8,17	1 244,10	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	124,37	69=90*(0.9* 0.85)	1 694,92	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	110,93	58=85*(0.85 *0.8)	1 424,71	
	Всего по позиции						649,66		7 708,97	
52	ТСЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	2	14 701,99		29 403,98		29 403,98	
53	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,03	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		7,04 0,08
	ЗП				1 771,24	1,15	61,11	16	977,72	
	ЭМ				61,39	1,25	2,30	7,93	18,26	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	0,98	16	15,60	
	МР				2 510,45		75,31	3,9	293,72	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	58,68	80=105*(0.9 *0.85)	794,66	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	29,03	37=55*(0.85 *0.8)	367,53	
	Всего по позиции						226,43		2 451,89	
54	ТЕРР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,03	1 071,10			ТЕРР62-25-7		0,71
	ЗП				188,09		5,64	16	90,28	
	ЭМ				1,37		0,04	8,85	0,36	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				881,64		26,45	2,99	79,09	
	НР от ФОТ		%	80			4,51	68=80*0.85	61,39	
	СП от ФОТ		%	50			2,82	40=50*0.8	36,11	
	Всего по позиции						39,46		267,23	
55	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,48
	ЗП				359,50	1,15	12,40	16	198,44	
	ЭМ				9,62	1,25	0,36	9,22	3,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	0,01	16	0,15	
	МР				1 393,83		41,82	3,04	127,12	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	11,73	80=105*(0.9 *0.85)	158,87	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	5,80	37=55*(0.85 *0.8)	73,48	
	Всего по позиции						72,11		561,24	

Ремонт входа в подвезд

56	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм ступени и вход в подвезд	100 м2 подливки под оборудован ие	0,09	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		4,74 0,01
		ЗП			383,64	1,15	39,71	16	635,31	
		ЭМ			11,34	1,25	1,28	8,21	10,47	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,11	16	1,82	
		МР			1 648,90		148,39	5,79	859,24	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	37,63	80=105*(0.9 *0.85)	509,70	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	22,00	44=65*(0.85 *0.8)	280,34	
		Всего по позиции					249,01		2 295,06	
57	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	5,9	6,04			ТСЦП310- 3003-1		
		ЗП								
		ЭМ			6,04		35,64	4,42	157,53	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					35,64		157,53	
58	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную; погрузка	тонна	5,9	24,19			ТСЦП311-01- 146-1		3,42
		ЗП			3,88		22,89	16	366,27	
		ЭМ			20,31		119,83	7,07	847,18	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	100			22,89	85=100*0.85	311,33	
		СП от ФОТ	%	60			13,73	48=60*0.8	175,81	
		Всего по позиции					179,34		1 700,59	

Итого по разделу 1

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

Деревянные конструкции

Материалы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Отделочные работы

Захаров А.П.

4 622,75
130 635,71
13 626,85
2 272,03
46 420,79

123 360,53
67 931,44

385 935,01
577 226,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Малярные работы (ремонтно-строительные)									74 760,25	
Конструкции из кирпича и блоков									85 287,14	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									68 557,07	
Кровли									13 154,77	
Прочие ремонтно-строительные работы									525,77	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									64 248,26	
Строительные металлические конструкции									44 389,19	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									772,05	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									194,42	
Земляные работы, выполняемые ручным способом									6 552,75	
Автомобильные дороги									19 349,06	
Перевозка грузов автотранспортом									157,53	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1 700,59	
Итого									577 226,98	
В том числе:										
Материалы									221 875,25	
Машины и механизмы									11 345,78	
ФОТ									154 576,64	
Накладные расходы									123 360,53	
Сметная прибыль									67 931,44	
18%									103 900,86	
ВСЕГО по смете									681 127,84	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Захаров А.Л.

Согласовано в сумме 681 127,84 руб.
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»