

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » » 20 г.

« » » 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада жилого дома г.Ефремов ул.Ленина д.20.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: 446,260 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 110,040 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 852,620 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,09	752,69			ТЕР08-07-001-02		221,42
		ЗП			351,05		1 786,84	16	28 589,44	
		ЭМ			4,21		21,43	9,31	199,51	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			397,43		2 022,92	5,18	10 478,73	
		НР от ФОТ	%	93,33		0,9	1 961,95	(0,9*0,85)	26 568,18	
		СП от ФОТ	%	54,4		0,85	1 215,05	(0,85*0,8)	15 438,30	
		Всего по позиции					7 008,19		81 294,16	
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0252	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		4,35
		ЗП			1 306,07		32,92	16	526,72	0,2
		ЭМ			230,65		5,81	7,93	46,07	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,46	16	39,36	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	35,03	(0,9*0,85)	475,51	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	21,05	(0,85*0,8)	271,72	
		Всего по позиции					94,81		1 320,02	

Исполнитель:

Панферова С.Е.

№ 11919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0252	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		5,44 0,06
		ЛВУХСТВОДЯТЕЛЬ								
		ЗП			1 532,28	1,15	44,41	16	710,56	
		ЭМ			388,89	1,25	12,25	7,93	97,14	
		в т.ч. ЗПМ			22,21	1,25	0,70	16	11,20	
		МР			9 123,78		229,91	4,66	1 071,38	
		НР от ФОТ	%	90,27		0,9	47,91	(0,9*0,85)	649,58	
		СП от ФОТ	%	42,84		0,85	24,16	(0,85*0,8)	310,36	
		Всего по позиции					358,64		2 839,02	
4	каталог РХЦЦЗ 3 кв	блок оконный поворотно-откидной 1200*1600, 1200*500	м2	2,52	2 703,74		6 813,42		6 813,42	
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 штукатуркиваемой поверхн	0,032	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		7,51 0,08
		ЗП			1 771,24	1,15	65,18	16	1 042,88	
		ЭМ			61,39	1,25	2,46	7,93	19,51	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	1,04	16	16,64	
		МР			2 510,45		80,33	3,9	313,29	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	62,58	(0,9*0,85)	847,62	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	30,96	(0,85*0,8)	392,02	
		Всего по позиции					241,51		2 615,32	
6	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхн	0,032	1 762,95			ТЕР15-04-005-03		1,58
		ЗП			359,50	1,15	13,23	16	211,68	
		ЭМ			9,62	1,25	0,39	9,22	3,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,01	16	0,16	
		МР			1 393,83		44,60	3,04	135,58	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	12,51	(0,9*0,85)	169,47	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	6,19	(0,85*0,8)	78,38	
		Всего по позиции					76,92		598,71	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,792	3 582,78			ТЕРр58-20-1		32,8 0,06
		ЗП			330,04		261,39	16	4 182,24	
		ЭМ			4,79		3,79	8,62	32,67	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,80	16	12,80	
		МР			3 247,95		2 572,38	2,4	6 173,71	
		НР от ФОТ	%	70,55			217,62	0,85	2 978,48	
		СП от ФОТ	%	52			170,42	0,8	2 181,42	
		Всего по позиции					3 225,60		15 548,52	
8	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,1457	39 841,20		-5 804,86		-5 804,86	
9	каталог РХЦЦЗ 3 кв	Отлив оконный 200 мм	м	79,2	219,08		17 351,14		17 351,14	

Исполнитель: **Панферова С.Е.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отремонтированной поверхности	0,96	2 922,74		ТЕРР61-10-1		193,77	
		ЗП			1 649,03		1 583,07	16	25 329,12	
		ЭМ			1,21		1,16	5,49	6,37	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			1 272,50		1 221,60	4,49	5 484,98	
		НР от ФОТ	%	67,15			1 250,63	0,85	16 970,51	
		СП от ФОТ	%	40			791,54	0,8	10 131,65	
		Всего по позиции					4 848,00		57 922,63	
11	ТЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	4,08	151,63		ТЕРР62-41-1		84,86	
		ЗП			151,63		618,65	16	9 898,40	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	68			494,92	0,85	6 730,91	
		СП от ФОТ	%	40			309,33	0,8	3 959,36	
		Всего по позиции					1 422,90		20 588,67	
12	ТЕРР62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простоях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,58	1 071,10		ТЕРР62-25-7		108,09	
		ЗП			188,09		861,45	16	13 783,20	
		ЭМ			1,37		6,27	8,85	55,49	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			881,64		4 037,92	2,99	12 073,38	
		НР от ФОТ	%	68			689,16	0,85	9 372,58	
		СП от ФОТ	%	40			430,73	0,8	5 513,28	
		Всего по позиции					6 025,53		40 797,93	
13	ТЕРР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,58	643,61		ТЕРР15-04-019-07		68,16	
		ЗП			112,32		591,60	16	9 465,60	
		ЭМ			3,73		21,34	9,18	195,90	
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР			527,56		2 416,23	5	12 081,15	
		НР от ФОТ	%	80,325			559,06	(0,9*0,85)	7 572,48	
		СП от ФОТ	%	37,4			276,57	(0,85*0,8)	3 502,27	
		Всего по позиции					3 864,80		32 817,40	
14	ТЕРР62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простоях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,46	368,26		ТЕРР62-25-1		1,97	

Исполнитель:
Г.И.Иванова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				34,62		15,93	16	254,88	11
	ЭМ				26,22		12,06	5,59	67,42	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				307,42		141,41	8,15	1 152,49	
	НР от ФОТ		%		68		12,74	0,85	173,32	
	СП от ФОТ		%		40		7,97	0,8	101,95	
	Всего по позиции						190,11		1 750,06	
15	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1 461,11			ТЕРр62-22-7		24,44
	ЗП				439,83		202,32	16	3 237,12	
	ЭМ				12,20		5,61	9,25	51,89	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР				1 009,08		464,18	2,33	1 081,54	
	НР от ФОТ		%		68		161,86	0,85	2 201,24	
	СП от ФОТ		%		40		101,16	0,8	1 294,85	
	Всего по позиции						935,13		7 866,64	

Раздел 2. Козырек

16	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			ТЕРр69-2-1		0,33
	ЗП				43,76		2,63	16	42,08	
	ЭМ				10,28		0,61	5,5	3,36	
	в т.ч. ЗПМ							16		
	МР									
	НР от ФОТ		%		66,3		2,05	0,85	27,77	
	СП от ФОТ		%		40		1,32	0,8	16,83	
	Всего по позиции						6,61		90,04	
17	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	51,96			ТЕРр69-2-2		0,63
	ЗП				42,08	2	5,05	16	80,80	
	ЭМ				9,88	2	1,19	5,5	6,55	
	в т.ч. ЗПМ					2		16		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%		66,3		3,94	0,85	53,33	
	СП от ФОТ		%		40		2,53	0,8	32,32	
	Всего по позиции						12,71		173,00	
18	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,027	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		9,78
	ЗП				2 608,28		80,99	16	1 295,84	0,01
	ЭМ				44,47	1,15	1,50	8,76	13,14	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	0,11	16	1,76	
	МР				9 764,23		263,63	11,36	2 994,84	
	НР от ФОТ		%		80,325	0,9	76,64	(0,9*0,85)	1 038,08	
	СП от ФОТ		%		44,2	0,85	44,81	(0,85*0,8)	570,94	
	Всего по позиции						467,57		5 912,84	
19	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0362	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,63
										0,17

Исполнитель
Пандурова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			517,00	1,15	21,52	16	344,32	
		ЭМ			469,76	1,25	21,26	7,92	168,38	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	2,19	16	35,04	
		МР			256,09		9,27	5,14	47,65	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	19,21	(0,9*0,85)	261,76	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	17,13	(0,85*0,8)	220,03	
		Всего по позиции					88,39		1 042,14	
20	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отводений и сборочных операций	т	0,0362	42 729,30		1 546,80		1 546,80	
21	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0362	1 875,93		ТЕРр58-12-2			0,77 0,01
		ЗП			158,63		5,74	16	91,84	
		ЭМ			20,96		0,76	8,68	6,60	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,15	16	2,40	
		МР			1 696,34		61,41	3,91	240,11	
		НР от ФОТ	%	70,55			4,89	0,85	66,91	
		СП от ФОТ	%	52			3,83	0,8	49,00	
		Всего по позиции					76,63		454,46	
22	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025	1 088,55		ТЕРр58-13-1			0,11
		ЗП			33,85		0,85	16	13,60	
		ЭМ			3,61		0,09	9,3	0,84	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		26,27	3,75	98,51	
		НР от ФОТ	%	70,55			0,71	0,85	9,66	
		СП от ФОТ	%	52			0,55	0,8	7,07	
		Всего по позиции					28,47		129,68	
23	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023	1 098,62		ТЕР09-04-002 01			0,94 0,08
		ЗП			290,04	1,15	7,67	16	122,72	
		ЭМ			640,18	1,25	18,41	4,48	82,48	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	1,01	16	16,16	
		МР			168,40		3,87	6,23	24,11	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	7,03	(0,9*0,85)	95,83	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	6,27	(0,85*0,8)	80,55	
		Всего по позиции					43,25		405,69	
24	РХЦСЗ кв 2015 стр59	Профлист С21 т 0,5	м2	2,645	243,27		643,45		643,45	

Раздел 3. Отмостка

25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (разборка отмостки)	1000 м2	0,076	2 073,12		ТЕРр68-13-2			4,39 1,19
	Исполнитель:	ЗП			448,80		34,11	16	545,76	
	Пандерова С.Е.	ЭМ			1 624,32		123,45	4,06	501,21	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		11,22	16	179,52	
		МР								
		НР от ФОТ	%	88,4			47,14	0,85	638,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и железобетона на в.деле	0,076	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		15,73 1,71
		ЗП			1 312,20	1,15	114,69	16	1 835,04	
		ЭМ			1 377,50	1,25	130,86	7,39	967,06	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	21,58	16	345,28	
		МР			61 972,90		4 709,94	4,64	21 854,12	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	128,78	(0,9*0,85)	1 744,26	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	75,29	(0,85*0,8)	959,34	
		Всего по позиции					5 159,56		27 359,82	
35	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,752	2 716,84		-21 060,94		-21 060,94	
36	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,752	3 860,95		29 930,08		29 930,08	
37	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,176	324,90			ТЕР06-01-067-04		5,85
		ЗП			259,81	1,15	52,59	16	841,44	
		ЭМ			1,80	1,25	0,40	9,33	3,73	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		11,13	6,16	68,56	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	49,70	(0,9*0,85)	673,15	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	29,06	(0,85*0,8)	370,23	
		Всего по позиции					142,88		1 957,11	
38	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,076	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,4 0,01
		ЗП			35,27	1,15	3,08	16	49,28	
		ЭМ			15,83	1,25	1,50	7,72	11,58	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,08	16	1,28	
		МР			295,67		22,48	4,03	90,59	
		НР от ФОТ	%	120,7			4,49	0,85	61,18	
		СП от ФОТ	%	64,6		0,85	2,55	(0,85*0,8)	32,86	
		Всего по позиции					34,10		245,49	
39	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0243	3 639,58		-88,44		-88,44	
40	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,05	3 639,58		181,98		181,98	
41	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		3,12 0,23
		ЗП			785,56		23,57	16	377,12	
		в т.ч. ЗПМ			230,65		6,92	7,93	54,88	
		МР			97,68		2,93	16	46,88	
		НР от ФОТ	%	84,15		0,9	26,24	(0,9*0,85)	356,16	
		СП от ФОТ	%	47,6		0,85	15,77	(0,85*0,8)	203,52	
		Всего по позиции					72,50		991,68	
42	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3	62,10			ТЕР09-04-012-01		8,28
		ЗП			22,25	1,15	76,77	16	1 228,32	

Исполнитель
Панферова С.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦ-203-8116	ЭМ			14,47	1,25	54,27	8,19	444,47	1,1
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			25,38		76,14	8,17	622,06	
		НР от ФОТ	%	68,85		0,9	62,18	(0,9*0,85)	847,54	
		СП от ФОТ	%	57,8		0,85	55,47	(0,85*0,8)	712,43	
		Всего по позиции					324,83		3 854,82	
44	ТЕР06-01-013-01	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	1	9 665,90		9 665,90		9 665,90	
		Бетонирование площадок и ступеней на входе в подъезды	100 м2 подливки под оборудование	0,045	2 043,88			ТЕР06-01-013 01		2,37
		ЗП			383,64	1,15	19,85	16	317,60	
		ЭМ			11,34	1,25	0,64	8,21	5,25	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	0,06	16	0,96	
		МР			1 648,90		74,20	5,79	429,62	
45	ТЕР06-01-067-04	НР от ФОТ	%	80,325		0,9	18,82	(0,9*0,85)	254,85	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	11,00	(0,85*0,8)	140,17	
		Всего по позиции					124,51		1 147,49	
		Железнение поверхности	100 м2 поверхность и	0,045	324,90			ТЕР06-01-067 04		1,5
		ЗП			259,81	1,15	13,45	16	215,20	
		ЭМ			1,80	1,25	0,10	9,33	0,93	
46	ТЕР15-02-031-01	в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			63,29		2,84	6,16	17,49	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	12,71	(0,9*0,85)	172,16	
		СП от ФОТ	%	44,2		0,85	7,43	(0,85*0,8)	94,69	
		Всего по позиции					36,53		500,47	
		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	0,015	4 343,08			ТЕР15-02-031 01		3,52 0,04
47	ТЕР15-04-005-03	ЗП			1 771,24	1,15	30,55	16	488,80	
		ЭМ			61,39	1,25	1,15	7,93	9,12	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	0,49	16	7,84	
		МР			2 510,45		37,66	3,9	146,87	
		НР от ФОТ	%	80,325		0,9	29,33	(0,9*0,85)	397,31	
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	14,51	(0,85*0,8)	183,76	
48	ТЕР15-04-005-03	Всего по позиции					113,20		1 225,86	
		Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная; по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,015	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		0,74
		ЗП			359,50	1,15	6,20	16	99,20	
		ЭМ			9,62	1,25	0,18	9,22	1,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25		16		
		МР			1 393,83		20,91	3,04	63,57	
49	ТЕР15-04-005-03	НР от ФОТ	%	80,325		0,9	5,86	(0,9*0,85)	79,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	37,4		0,85	2,90	(0,85*0,8)	36,70	
		Всего по позиции					36,05		280,49	
48	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	5,1	24,19		19,79	146-1		2,96
		ЗП			3,88		16		316,64	
		ЭМ			20,31		103,58	7,07	732,31	
		в т.ч. ЗПМ					16			
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			19,79	0,85	269,14	
		СП от ФОТ	%	48			11,87	0,8	151,99	
		Всего по позиции					155,03		1 470,08	
49	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	5,1	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		43,66	4,42	192,98	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					43,66		192,98	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Государственное учреждение Тульской области

46 259,93

«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:

Панферова С.Е.

Согласовано в сумме

446259,93

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик